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1.  Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

1.1..Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORB), sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Inwestor
Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

2) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznanskiego
ul. Zielona 8
61 — 851 Poznan

3) Wykonawca
Wytoniony w przetargu

4) Przyszty zarzgdca
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje projektowg z zakresu branzy drogowej przygotowanej
na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.3.2 Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepisow
technicznych:

— klasa techniczna drogi — G

— predkosé projektowa — 50 km/h

— kategoria ruchu — KR 4

—  przekrdj drogi 1 x 2

— droga o szer. 7,00 m

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe)

— chodnik jednostronny - 2,00 -3,50 m

— Zzjazdy indywidualne - 4,50 m

— Zzjazdy publiczne — 5,00 m

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét

1.3.4.1 Spis projektow

e Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych
o Projekt wykonawczy branzy drogowej
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1.3.4.2 Spis specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég i ulic

D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw

D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

D.04.06.01 Podbudowa i warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (cementem)

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego®

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyrbwnawcza

D-05.03.11 Frezowania nawierzchni

D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA)

D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.08.05.02 Sciek uliczny z betonowej kostki brukowe;

D.09.01.01 Zielen drogowa

D.10.00.01 Regulacja pionowa studzienki

1.3.4.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i instrukcjami
zarzadzajgcedo realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
techniczne;.

1.4. Definicje i skroty

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugos$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz 2z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi 2z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakohczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
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wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.17.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdéw oraz robaot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh

od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$s¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzagdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réowniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28.Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadac sie z petnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.5.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40.Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajow ruchu oraz szeroko$é chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe; i
ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét
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1.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robodt, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatédw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.5.2. Koordynacja z wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami
(lub administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

Przed przystgpieniem do robot, ktére mogg kolidowa¢ z urzadzeniami podziemnymi
i napowietrznymi nalezy powiadomi¢ o tym odpowiednie instytucje (stuzby).

Przed przystgpieniem do przebudowy urzgdzen obcych nalezy poinformowaé o tym ich
wiascicieli (lub zarzadzajgcych). Warunkiem rozpoczecia robét jest uzgodnienie z zarzadzajgcym
czasu przeprowadzonych robét i uzyskanie zgody na ich rozpoczecie. Roboty zwigzane z usunigeciem
kolizji (przebudowg urzgdzen obcych) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby spowodowac jak
najmniejsze przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich uzytkownikow.

1.5.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu materiatdw lub urzgdzern uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.
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1.5.4.Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6. Teren budowy

1.6.1 Charakterystyka budowy
Zakres robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji obejmie tereny niezbedne do
realizacji inwestycji, okreslone w decyzji pozwolenia na budowe

1.6.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.
Zaplecze budowy nalezy usytuowac na terenie dziatek objetych budowg. Szczegdétowg organizacje
robét i zaplecza opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Wykonawca robét.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji pozwolenia na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robdt

4) dziennik budowy

1.6.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

1.6.4 Ochrona i zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadce drogi
projektem tymczasowej organizacji ruchu dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajagce muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

1.6.5.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.
1.6.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac¢ sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie

odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.
Uzycie materiatébw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatébw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé uzyte do robét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.6.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji projekt zaplecza robaét.
Wykonawca przygotuje — oczy$ci teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbedne urzadzenia i
instalacje, wykona pomieszczenia biurowe oraz place manewrowe i skladowe oraz inne
pomieszczenia potrzebne Wykonawcy przy realizacji robét. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
drogi dojazdowe i wewnetrzne, potrzebne Wykonawcy. Po zakonhczeniu robdét nalezy usungé
wszystkie urzgdzenia, instalacje, biura, drogi dojazdowe i wewnetrzne oraz place i nastepnie oczysci¢
teren i doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
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Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robodt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru oraz
harmonogramem robét.

Powinien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.
Szczegotowy projekt organizacii robét przygotuje wykonawca.
1.7.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.7.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosS¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzagdzajgcego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogodlng opisujaca:

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych  robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
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na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Inspektora nadzoru.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
Inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.8.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
1.8.3 Inne istothe dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

1.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedag stale dostepne do wglgdu Inspektora
nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
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1.9.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramaéw,
rysunkow roboczych, wykazow materiatdbw oraz procedur ztozonych Ilub wnioskowanych przez
Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
beda wytgcznie przez Wykonawce.

1.9.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor nadzoru wyda polecenie przeditozenia
wykazdw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym wypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktdre nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca zilozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
Inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie tak, by zapewni¢ mu czas niezbedny na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposdb, aby Inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestyciji:

- Nrumowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

- Data przekazania

O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.9.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany
Inspektorowi nadzoru.

1.10. Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie.

Dla zapewnienia sprawowania kontroli zgodnoéci realizacji rob6t budowlanych =z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy, Zamawiajacy wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw.
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2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych, Wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zroédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego zrodfa nie bedzie znaczyc,
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatbw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentdéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatébw pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptac;i
Inspektora nadzoru.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Inspektor nadzoru jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow
i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora nadzoru, Wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) w trakcie badania, Inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatléw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor
nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnodci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skitadowania materiatéw i urzgdzeh bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie
materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialdbw zamiennych

Jesdli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora nadzoru na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.
Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Inspektora nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Skutki wypadkéw spowodowane z winy Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor nadzoru moze zazagdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatdw ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materialtdw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
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projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych Ilub dodatkowych badah i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

7. Obmiary robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad
umowy.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrgj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora nadzoru.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robdét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0dbiory robét

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.
8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

rob6ét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w

warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ na witasny koszt nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtéw zgodnie
z STWIORB i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. Podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie w skfad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, stanowisk pracy
dzwigéw itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp., ustugi
obce na rzecz budowy, koszty projektow uzupetniajgcych, optaty za dzierzawe placow i
bocznic,

—  koszty uzgodnierh z administratorem drogi, koszty ewentualnych zamknie¢ drogi, koszty
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

—  optaty eksploatacyjne na rzecz wtascicieli zwigzane z korzystaniem z terenéw obcych,

— optaty eksploatacyjne na rzecz wtascicieli urzadzeh obcych zwigzane z korzystaniem z
terenéw iurzadzen, zakitéceniami w ciggtosci pracy tych urzgdzen, nadzorem
odpowiednich stuzb nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnienn z wila$cicielami
urzadzen obcych wynikle w trakcie budowy, koszty zabezpieczen dla urzadzen obcych,
koszty ewentualnej tymczasowej przebudowy Ilub zabezpieczenia urzadzen dla
objazdow, obcych koszty dodatkowych rusztowan, koszty uporzgdkowania terenu,

— koszty wykonania, oznakowania i utrzymania objazdéw tymczasowych, koszty
dozorowania objazdow, koszty przygotowanie terenu, koszty dzierzawy terenu

—  koszty ekspertyz dotyczgce wykonywanych robot,

—  koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjno-
kartograficznej zrealizowanych robét budowlanych,

—  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w STWIORB 00.00.00 obejmujgcy wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegodlnione w przedmiarze.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.1. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ceny jednostkowe wykonania robét okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuija:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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- prace towarzyszgce nie zaliczane do rob6t tymczasowych

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione
w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193 poz.1194 ze zm.)
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami
6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) wraz
z pOézniejszymi zmianami

7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
, Z pOzniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 195/2004 poz.
2011)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia
2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

13. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.



