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                                    OPIS TECHNICZNY

1. 
Inwestor
Zamawiający: Gmina Mosina
                       62-050 Mosina  Pl.20 Pazdziernika 1
2. 
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt  sieci kanalizacji deszczowej
 w Mosinie ul. Gałczyńskiego, Brzechwy, Sowińskiego, Marcinkowskiego
Tuwima, Wiosny Ludów.
3. Materiały wyjściowe

-   zlecenie Inwestora –Gmina Mosina 
· Warunki techniczne wydane przez Urząd Miejski w Mosinie w piśmie IK.7041-42-3/09 z dnia 28.01.2010
· Opinia Zakładu Uzgodnienia Dokumentacji nr. 1897/2010 z  06.07.2010
· Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowym z dnia 09.06.2010

· Uzgodnienie z Aquanetem z dnia 24.06.2010

· Uzgodnienie z Aquanetem z dnia 16.09.2010
· Uzgodnienie z „Nap-Projekt”  projektantem przebudowy ulicy Sowinieckiej 

· Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia

· Dokumentacja geotechniczna

· Projekt drogowy budowy ulic

· Obowiązujące przepisy i normy

· Mapa zasadnicza w skali 1:500

· Uzgodnienia dokonane z inwestorem

· Wizje w terenie

· Koncepcja odwodnienia  „Osiedla za Barwą” opracowane przez 
· „Techma-Projekt” z roku 04.2004
       4.  Warunki gruntowo-wodne 
     Pod względem geometrycznym badany obszar   jest  fragmentem wysokiej 
     erozyjno-akumulacyjnej.
     Na podstawie wykonanych wierceń można stwierdzić, że podłoże  

     gruntowe w miejscu  projektowanej kanalizacji deszczowej cechuje się

     prostymi warunkami gruntowo-wodnymi występującymi w przypadku 

     warstw  gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych

    do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy 

     zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu 

     posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

     Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów budowlanych o bardzo

     zróżnicowanym zagęszczeniu. Poniżej występują piaszczyste osady 

     rzeczne i wodnolodowcowe. Wody gruntowej na badanym terenie do 4,0 m

     nie stwierdzono. Jedynie w ulicy Sowińskiego  na głębokości 3,80 – 3,90 m
     wystąpiły  sączenia wody gruntowej

    Ogólnie podłoże pod projektowaną kanalizację deszczową stanowią grunty

    o dobrych parametrach mechanicznych 

     5.  Opis rozwiązań projektowych
     5.1. Opis ogólny planowanego przedsięwzięcia 

       Sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana będzie w Mosinie w ulicach

       Gałczyńskiego, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Brzechwy, Tuwima i

       Marcinkowskiego  i odprowadzać będzie ścieki z  w/w ulic. Ścieki z 

       dachów budynków i posesji zlokalizowanych przy ulicach będą 
       odprowadzone  we własnym zakresie. Jednocześnie wykonywana będzie
       ul. Gałczyńskiego. Odwodnienie ulicy będzie zaprojektowane będzie w w/w  

       projekcie. 

      5.2. Stan istniejący  

       Obszar badań objęty projektem położony jest we wschodniej części 

       Mosiny  w ciągu ulic: Gałczyńskiego, Brzechwy, Marcinkowskiego i

       Wiosny Ludów. W ciągu ulicy Gałczyńskiego w pasie drogowym na 

       początkowym jej odcinku zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni z

       płyt betonowych w dalszym jej biegu jezdnia jest o nawierzchni        

       gruntowej. Po obu stronach jest pobocze trawiaste. Odwodnienie ulic  

       jest  powierzchniowe. Zabudowa mieszkaniowa częściowa po obu 

       stronach pasa drogowego. Szerokość pasa drogowego wynosi od 

      10,0m - do 26,0 m. W pasie drogowym zlokalizowana jest następujące

      uzbrojenie: sieć wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna, 

      gazowa i kanalizacji sanitarnej. Rzędna terenu wynosi od 61,50 m do 

      63,50 m. Ulice Brzechwy, Wiosny Ludów, Marcinkowskiego posiadają

      nawierzchnię gruntową. 

    5.3  Projektowana kanalizacja deszczowa.

     Na podstawie warunków technicznych wydanych przez Urząd Miasta 

     w Mosinie ścieki deszczowe z w/w ulic należy odprowadzić do istniejącej
     studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na skrzyżowaniu

     ulic Targowej i Sowińskiego.
       5.3.1. Rury
      Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się z rur  CFW-GRP,  wykonane 
      z żywicy poliestrowej z wypełniaczem w postaci czystego piasku kwarcowego 
      zbrojone włóknem szklanym.
      Połączenie rur bosych stanowią łączniki FLOWTIME, zapewniają one
      elastyczne połączenie z podwójnym przegubem. Elastomerowe pierścienie

  uszczelniające osadzone są w sposób nieprzesuwny w rowkach korpusa 
   łącznika.
  Zastosowane średnice rur tworzywowych  w projekcie:

       -sieć kanalizacja sanitarna Ø 800x16,5 mm, 700x14,5, Ø 600x 12,7

         Ø 500x11,0,  Ø 400x9,0,  Ø Ø 300x6,9
      - podłączenie wpustów ulicznych  rury PVC
Ø 200 x mm
5.3.2.  Studnie

   Dla rur o średnicy Ø300-400 mm zastosować studnie Ø1000 mm

                 -średnicy Ø500-600 mm zastosować studnie Ø1200 mm
                 -średnicy Ø700-800 mm zastosować studnie Ø1500 mm
   Studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych  Ø1000 , Ø1200 i Ø1500
   o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 wodoszczelnych (W10) i

   nasiąkliwości betonu 5 % i mrozoodpornych (F-50). Kręgi łączyć z    

  elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek

  gumowych typu BS. Kręgi powinny być fabrycznie wyposażone w stopnie

  włazowe. Stopnie włazowe stosować jako stalowe klamry o długości min. 30 

  cm  w układzie drabinkowym w powłoce tworzywowej, rozmieszczone w
  pionie co 25 do 30 cm, w odległości 15 cm od ścianki studzienki. W zwężce

  studni pod włazem ( około 10 cm ) należy montować tzw. poręcz chwytną,

  z pręta stalowego ocynkowanego, o średnicy 30 mm – w odległości 7 cm od    

  ściany. Przejścia kanałów przez ścianki studzienek wykonać w tulejach 

  ochronnych. Łączenie kręgów jak i przejścia kanałów przez ścianki 

  studzienek muszą być szczelne w  stopniu uniemożliwiającym infiltrację

  wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.

  Należy stosować włazy kanałowe wentylowane, okrągłe typu ciężkiego
  o średnicy dn 600 mm klasy D400(400 kN),korpus z żeliwa o wysokości

  min 140 mm, pokrywę wypełnić betonem klasy C35/45, projektuje się włazy

  wentylowane. Do regulacji wysokości osadzenia włazu stosować 

  prefabrykowane pierścienie dystansowe z betonu klasy wytrzymałości

  nie niższej niż C35/45, wodoszczelności (W10) i nasiąkliwości betonu 5%.

  Dna studzienek powinny być elementem stanowiącym monolityczne  

  Połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym dnie wyprofilować

  kinetę h= 1,00 Dn z betonu wodoszczelnego oraz osadzić króćce 

  połączeniowe.  Proponuje się kręgi firmy MATBET Skórzewo lub PEACH 

  Międzychód lub innych producentów, pod warunkiem spełnienia powyższych
  warunków i zaakceptowania przez producenta. Wyrównanie wysokości od 

  poziomu terenu przy pomocy pierścieni dystansowych łączonych przy pomocy 

  zaprawy betonowej grubości do 10 mm.

  Projektowana ul. Gałczyńskiego odwadniana będzie poprzez projektowane

  wpusty uliczne (studzienki ściekowe – zlokalizowane zgodnie z projektem 

  drogowym) typowe z osadnikiem, a następnie przy pomocy przykanalików

   z rur PVC dn 200 mmx5,9 mm  klasy S o jednolitej i jednorodnej strukturze
   ścianki i sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2 łączonych na 

   uszczelkę gumową, wody opadowe zostaną odprowadzone do 

   projektowanych kanałów deszczowych poprzez projektowane studnie  rewizyjne   

   dn 1000 i 1200 mm. Studzienki ściekowe wykonać z kręgów 

   betonowych dn 500 mm wykonanych z betonu C35/45, W8 z zamontowanym 
   wpustem ulicznym typowym i krawężnikowym-jezdniowym prod. PURATOR

   typu P-TOP_W67C,PTOP SELECTA TS/AS .Można zastosować inne 

   studzienki ściekowe prefabrykowane, pod warunkiem spełnienia powyższych

   warunków i zaakceptowania przez projektanta.
     5.4.
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem
   Na podstawie danych otrzymanych z Aquanetu występuje kolizje projektowanej

   sieci kanalizacji deszczowej z sieciami kanalizacji sanitarnej.

   Stwierdzono cztery takie miejsca:

  - rejon ulic  Targowej i Sowińskiego - kanał sanitarny dn 800 mm  - I
  - rejon ulic  Wiosny Ludów i Dembowskiego – kanał sanitarny dn. 200 mm - II
  - rejon ulic Brzechwy i Żeromskiego – kanał dn. 300 mm  - III
  - rejon ulic  Gałczyńskiego i Sowinieckiego – kanał dn 200 mm  - IV
   I.- W rejonie ul. Targowej i Sowińskiego występującą kolizję należy usunąć poprzez

       nabudowanie na istniejącym kanale sanitarnym na odcinku Sistn.1 (61,98/58,67)     

       do S2 (61,92/57,29).studni dn 1500 mm .
       W celu wyłączenia odcinka Sistn.1-Sistn.2 należy:

       a- zamknąć kanał Sistn1-Sistn2 w studni Sistn2 przy zastosowaniu korka  

           uszczelniającego(np.firmy VETTEL) i przepompować ścieki z Sistn2 do 
           Sistn.3 przy zastosowaniu  np.pompy Godwin typ 150 HP o wyd. 450 m3/h

        b- zamknąć kanał Sistn1-Sistn4 w studni Sistn4 przy zastosowaniu korka  

           uszczelniającego(np.firmy VETTEL) i przepompować ścieki z Sistn4 do 
           Sistn.3 przy zastosowaniu  np.pompy Godwin typ 150 HP o wyd. 450 m3/h

        c- zamknąć kanał Sistn1-Sistn5 w studni Sistn5 przy zastosowaniu korka  

           uszczelniającego(np.firmy VETTEL) i opróżnianiu zebranych ścieków przy 

           pomocy samochodu asenizacyjnego.
        d- na czas wykonywanej przebudowy należy mieć do dyspozycji rezerwową  

            pompę Godwin typ 150 HP o wyd. 450 m3/h.

         e- należy zawiadomić mieszkańców o ograniczonym użyciu kanalizacji 

             sanitarnym w czasie wykonywanego remontu kanału sanitarnego.

       Schemat technologii przebudowy kanału sanitarnego przestawiono na rys. nr.21
   II.- W rejonie ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego występującą kolizję należy usunąć  

        poprzez nabudowanie na istniejącym kanale sanitarnym na odcinku Sistn.1  

        (61,80/58,14) do S2 (62,48/60,06).studni dn 1000 mm . Podłączenie kanału
        sanitarnego dn 200 mm do kolektora dn 600 mm w ul. Wiosny Ludów 

        wykonano z zastosowaniem tzw „fajki kanalizacyjnej” . W związku z tym należy

        zlikwidować w/w „fajkę”. Górny element fajki zabetonować ,a podłączenie 

        przerobionego kanału  wykonać  wykorzystując dolny otwór fajki.
        W okresie przebudowy należy zamknąć przerabiany kanał w Studni S2 z 

        zastosowaniem korka  pneumatycznego np. firmy „VETTER „. Zebrane ścieki 

        w studni Sistn2 należy opróżnić stosując  samochód asenizacyjny.

   III.- W rejonie ul. Brzechwy i Żeromskiego występującą kolizję należy usunąć  

        poprzez nabudowanie na istniejącym kanale sanitarnym na odcinku Sistn.1  

        (62,63/58,65) do S2 (62,46/59,61).studni dn 1000 mm.
        W okresie przebudowy należy zamknąć przerabiany kanał w Studni Sistn2 z 

        zastosowaniem korka  pneumatycznego np. firmy „VETTER „. Zebrane ścieki 

        w studni Sistn2 należy opróżnić stosując  samochód asenizacyjny.

   IV.- W rejonie ul. Sowinieckiej i Gałczyńskiego występującą kolizję należy usunąć  

        poprzez   nabudowanie na istniejącym kanale sanitarnym na odcinku Sistn.1  

        (62,74/58,98) do S2 (62,72/60,25).studni dn 1000 mm. . Podłączenie kanału

        sanitarnego dn 200 mm do kolektora dn 400 mm w ul. Sowinieckiej 

        wykonano z zastosowaniem tzw „fajki kanalizacyjnej” . W związku z tym należy

        zlikwidować w/w „fajkę”. Górny element fajki zabetonować ,a podłączenie 

        przerobionego kanału  wykonać  wykorzystując dolny otwór fajki.
        W okresie przebudowy należy zamknąć przerabiany kanał w Studni Sistn2 z 

        zastosowaniem korka  pneumatycznego np. firmy „VETTER „. Zebrane ścieki 

        w studni Sistn2 należy opróżnić stosując  samochód  asenizacyjny.

    W rejonie ulic Gałczyńskiego i Sowinieckiego  i Wiosny Ludów i Sowinieckiej   

    istniała możliwość występienia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 
    z siecią wodociągową dn 800 mm. W związku z tym wystąpiliśmy do Aquanetu 
    o określenie rzędnych istniejącego wodociągu. Aquanet odpowiedział, że nie 
   ma  w archiwum  rzędnych lokalizacji w/w wodociągu.
   Dlatego przed rozpoczęciem prac należy najpierw wykonać  wykopy próbne

   w rejonie kolizji wodociągu i kanalizacji deszczowej  w celu określenie 
   rzędnych istniejącego wodociągu. Ewentualnie konieczna będzie korekta 
   rzędnych posadowienia sieci kanalizacji deszczowej . 
   W przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne 
   wykonywać ręcznie.
  Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia przedstawiono na rys. 22 i 23.

  Poza tym w trakcie realizacji przedsięwzięcia istnieje możliwość wystąpienia kolizji

  kanału deszczowego z przyłączami kanalizacji sanitarnej i wodociągowymi.

  Aguanet nie posiada w swoich zasobach wszystkich inwentaryzacji w/w przyłączy.
  Na profilach sieci kanalizacji deszczowej zaznaczono „krzyżykiem” możliwe kolizje

  z przyłączami .  W związku z tym o wszelkiej napotkanej kolizji przy 

  wykonywaniu kanału  deszczowego należy zawiadomić Biuro Projektu.

  6.Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowej.
 Do obliczenia miarodajnego natężenia przepływu ścieków deszczowych

 przejęto następujący wzór:

  Q = q x F x Φ x Ψ
 Q – przepływ ścieków deszczowych  /dm3/s/

 q – natężenie deszczu miarodajnego  / dm3/s/ha /  przyjęto 130 dm3/s ha

 F – powierzchnia zlewni

       Φ – współczynnik spływu   przyjęto 0,6
 Ψ – współczynnik opóźnienia -  Ψ = 1 /  F  m - 0,4
Obliczenia  są w archiwum Biura Projektów.

 Uwaga: 
 a-Przy doborze średnic i przepływów przyjęto możliwość przyjęcia 
    ścieków deszczowych z sąsiednich ulic ( na podstawie koncepcji 
    opracowanej   przez  biuro projektów „Techma-Projekt”) 
  b-W celu przejęcia części ścieków   z tzw. strefy przemysłowej

      na odcinkach D28-D36  zmieniono spadek ułożenia kanału deszczowego
      na 1% i zwiększono średnicę z Ø300,400 na Ø 500 mm i na odcinku 
      D47-D57   zwiększono średnicę z Ø300,400 na Ø 500 mm
6.1 Przyjęte zagłębienie i spadki kanałów.
Zagłębienie kanałów zostało podyktowane możliwością przyjęcia  ścieków

deszczowych z kanałów bocznych i przykanalików. Średnie zagłębienie
kanałów wynosi od 1,2 m do 3,8 m. Spadki kanałów nawiązano do spadku 
terenu przy czym mieszczą się one w granicach spadków dopuszczalnych 
przewidzianych wytycznymi. Prędkość przepływu w kanałach przyjęto w 
granicach 0,65-1,2 m/s
7.  Wytyczne wykonawstwa i odbioru robót

- Zastosować się do warunków technicznych wydane przez Urząd Miejski w 

  Mosinie w piśmie IK.7041-42-3/09 z dnia 28.01.2010
- Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z „Warunkami wykonawstwa i  

  odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II – „Instalacje   

  Sanitarne i Przemysłowe”.
- Odbiór sieci należy wykonać zgodnie z pkt. 7.2. Badania przy  

  odbiorze-wymagania techniczne COBRTI INSTAL ”Warunki  

  techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
- Na materiały użyte do budowy należy posiadać stosowne atesty i certyfikaty.
-  Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia robót  

   operatorowi sieci   kanalizacyjnej   
 - Przedstawiciel operatora dokonuje odbioru wykonanych prac w stanie  

   odkrytym
- Roboty w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji  

  geodezyjnej   powykonawczej i w terminie 1 miesiąca od daty odbioru 

7.1.Montaż rurociągów
Układanie rur na dnie wykopu prowadzić na podłożu odwodnionym. 
Rurociąg układać na podsypce piaskowej o grubości 0,15 [m] .
 W miejscach prowadzenia sieci pod drogami należy przewidzieć wymianę 
gruntu. Wg badań geologicznych  w miejscu prowadzenia woda gruntowa może

wystąpić jedynie w ul. Sowińskiego na głębokości 3,8 m. W przypadku pojawienia się wody gruntowej należy wykonać  odwodnienie za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych wzdłuż wykopu , po obu jego stronach.

Wstępnie proponuje się zastosowanie igłofiltrów Ø  50 mm w rozstawie co 40 m.

Dokładny sposób odwodnienia należy ustalić na budowie.

7.2.Próba szczelności.
 Przewody kanalizacyjne oraz studzienki należy poddać badaniom przy odbiorze
  zgodnie z normą  PN-92/B-10735. Po ułożeniu przewodu przed jego 

  zasypaniem  należy wykonać próbę szczelności obejmującą rurociąg i studnie

  Zgodnie z normą PN-92/B-10735 sprawdzić należy szczelność układu zarówno

  na ekfiltrację i infiltrację.

8. Roboty ziemne
Wykopy na całej długości zaprojektowano jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych . Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej.
Ziemię z wykopów należy  wymienić. Szerokość wykopu dla rurociągu wynosi 1,5 m . Wykopy oznaczyć znakami drogowymi i zabezpieczyć
Rurociągi układać na głębokości pod poziomem terenu podanej na profilach.

Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego na

szerokości wykopu  i jego otoczeniu, a ziemię w wykopach zagęścić do wartości wskazanej przez Zarządcę drogi. Zabezpieczenie ścian pokazano na rysunkach

Jako zabezpieczenie ścian wykopów należy przyjąć elementy stalowe GZ-4

lub KS-7 o długości 4,0m. Na długości układanych poziomo elementów

stalowych należy zastosować cztery elementy stalowe GZ-4 o długości większej

o 10 cm od głębokości wykopu. Wzdłużniki rozeprzeć rozporami drewnianymi
 sosnowymi kl. 21 dn 100. Pierwszą rozporę założyć 0,30 m od góry wykopu

Maksymalny roztaw rozpór wynosi 3,0 m. 

9.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9.1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności

 realizacji poszczególnych obiektów.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca   

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na budowie

kanalizacji deszczowej z rur  wykonanych z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Inwestycję zlokalizowano w Mosinie- jest to inwestycja

o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres

prowadzenia robót budowlanych począwszy od wykopów na doprowadzeniu

 nawierzchni do stanu początkowego skończywszy.

9.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W ulicach , na których będzie budowana kanalizacja deszczowa nie występują

żadne obiekty budowlane, występuje natomiast infrastruktura podziemna:

kanalizacja sanitarna, energia, sieć wodociągowa, sieć cieplna, telekomunikacja

gaz i kanalizacja deszczowa. W przypadku stwierdzenia występowania

uzbrojenia, prace ziemne w tym rejonie należy prowadzić ręcznie. Istniejące

znaki geodezyjne należy pozostawić w gruncie.
9.3. Wskazania elementów zagospodarowania działki oraz kolejność 
realizacji  poszczególnych obiektów.
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników
naruszanych gruntów oraz administratorów istniejącego uzbrojenia pod i
 nadziemnego. Należy bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami
zawartymi w projekcie budowlanym. Prowadzone wykopy winny być wygrodzo-

ne ogrodzeniem tymczasowym , zabezpieczającym przed dostępem osób

niezwiązanych z realizacją inwestycji-osób postronnych. Należy również umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych pracach

i zakazie wstępu na budowę. Prace prowadzone będą w pasie drogowym

drogi gminnej i powiatowej. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich uwag

zawartych w projekcie organizacji ruchu stanowiącym osobne opracowanie,

które  wykonuje wykonawca prac budowlanych.
9.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce i czas ich występowania.
Prace przygotowawcze- w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów roboczych oraz placu budowy.

Prace ziemne-należy wykonać po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu 
projektowanej kanalizacji.

Wykopy pod projektowaną kanalizację deszczową wykonać w przeważającej 
części mechanicznie o ścianach pionowych, wykopy ręcznie obowiązują

przy skrzyżowaniach z ewentualnym istniejącym uzbrojeniem.

Roboty ziemne prowadzić koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,4 m3.

Wykopy oznaczyć znakami drogowymi i zabezpieczyć. Przy zasypaniu należy 
uzyskać wskaźnik zagęszczenia  wartości wskazany przez Zarządcę drogi.

Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem- wszystkie zachodzące skrzyżowania

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wskazano na profilu podłużnym

projektowanego rurociągu. Kolidujące przewody należy podwiesić. W miejscach
 kolizji roboty prowadzić ręcznie z dużą ostrożnością.
9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia  instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Roboty  szczególnie niebezpieczne nie występują. Należy jednak bezwzględnie

 przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenie robót

ziemnych. Przy realizacji zadania obowiązuje  Rozporządzenie Ministra 
Infrastrukturyz dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.Ustaw nr.47 z 2003r poz 401)

9.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 
strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
W oparciu o powyższą informację Kierownik Budowy zobowiązany jest sporzą-

dzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, przed ich rozpoczę-

ciem.    

