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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 Kanalizacja deszczowa w ul.Gałczyńskiego: odcinek od studni D26 do studni D36, od studni D42 do studni D57, od studni D60 do 
studni D67

1.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
1.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

2 Kanalizacja deszczowa w ul.Wiosny Ludów, ul.Sowińskiego i ul.Marcinkowskiego: odcinek od studni Distn w ul.Targowej do 
studni D14 (włącznie) + od studni D37 z rurociągiem do D7 do studni D41 (włącznie)

2.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
2.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

3 Kanalizacja deszczowa w ul.Brzechwy i ul.Staffa: odcinek od studni D14 (bez studni) do studni D26 (bez studni) + odcinek od 
studni D58 (włącznie) do studni D59 (włącznie)

3.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
3.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

4 Kanalizacja deszczowa w ul.Sowinieckiej: odcinek od studni D42 (bez studni), studnia D41a, odcinek rurociągu do studni D41 
(bez studni)

4.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
4.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 
 

5 Usunięcie kolizji
 

5.1 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 800 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Targowa - ul.Sowińskiego)
5.1.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.1.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

5.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Wiosny Ludów - 
ul.Dembowskiego)

5.2.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.2.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

5.3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Sowiniecka - ul.Gałczyńskiego)
5.3.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.3.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

5.4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 315 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Brzechwy - ul.Żeromskiego)
5.4.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.4.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

5.5 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 160 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (12 odcinków)
5.5.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.5.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

5.6 Przebudowa przyłączy wodociągowych Dz 32 kolidującej z kanalizacją deszczową (8 odcinków)
5.6.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.6.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
6 CPV 45233140-2: Roboty nawierzchniowe - rozbiórki i odtworzenia
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1 Kanalizacja deszczowa w ul.Gałczyńskiego: odcinek od studni D26 do studni D36, od studni D42 do studni D57, od studni D60 do studni D67
 

1.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

1.1 1 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 1,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (139,0+69,0+777,0+24,0)/1000 1,01
 

1.1 2 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 1,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,01 1,01
 

1.1 3 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 3937,79
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 300: odcinek D61-D67, 

Hśr=1,93

1,93*1,10*139,0*0,8 236,08

2 Rurociąg ø 400: odcinek D60-D61, 

Hśr=1,67

1,67*1,30*69,0*0,8 119,84

3 Rurociąg ø 500: odcinek D28-D36, 

Hśr=1,75

1,75*1,45*264,0*0,8+(3,0-1,75)*1,45*12,0 557,67

4 Rurociąg ø 500: odcinek D42-D57, 

Hśr=2,89

2,89*1,45*513,0*0,8 1719,78

5 Rurociąg ø 600: odcinek D26-D28, 

Hśr=1,82

1,82*1,60*24,0*0,8 55,91

6 Studnie ø 1000 przyjęto Hśr=3,0 m 3,0*2,20*2,20*3*0,8 34,85

7 Studnie ø 1200 przyjęto Hśr=3,0 m 3,0*2,40*2,40*31*0,8 428,54

8 Studnie ø 1500 przyjęto Hśr=3,0 m 3,0*2,70*2,70*1*0,8 17,50

9 Przykanaliki ø 200, Hśr 

przyjęto=1,50 m

1,50*1,0*373,80*0,8 448,56

10 Studzienki ø 500, Hśr 

przyjęto=2,30 m

2,30*1,70*1,70*60*0,8 319,06

 

1.1 4 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 984,45
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (3937,79/0,8)*0,2 984,45
 

1.1 5 KNR  201-03-21-02-00 Umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi wraz z rozbiorką w gruncie kat 
1-4  m² 7807,70

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 300: odcinek D61-D67 1,93*139,0*2 536,54

2 Rurociąg ø 400: odcinek D60-D61 1,67*69,0*2 230,46

3 Rurociąg ø 500: odcinek D28-D36 1,75*264,0*2 924,00

4 Rurociąg ø 500: odcinek D42-D57 2,89*513,0*2 2965,14

5 Rurociąg ø 600: odcinek D26-D28 1,82*24,0*2 87,36

6 Studnie ø 1000 3,0*2,20*4*3 79,20

7 Studnie ø 1200 3,0*2,40*4*31 892,80

8 Studnie ø 1500 3,0*2,70*4*1 32,40

9 Przykanaliki ø 200 1,50*373,80*2 1121,40

10 Studzienki ø 500 2,30*1,70*4*60 938,40
 

1.1 6 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 323,29
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 300: odcinek D61-D67 0,15*1,10*139,0 22,94

2 Rurociąg ø 400: odcinek D60-D61 0,15*1,30*69,0 13,46

3 Rurociąg ø 500: odcinek D28-D36 0,15*1,45*264,0 57,42

4 Rurociąg ø 500: odcinek D42-D57 0,15*1,45*513,0 111,58

5 Rurociąg ø 600: odcinek D26-D28 0,15*1,60*24,0 5,76

6 Studnie ø 1000 0,15*2,20*2,20*3 2,18

7 Studnie ø 1200 0,15*2,40*2,40*31 26,78

8 Studnie ø 1500 0,15*2,70*2,70*1 1,09

9 Przykanaliki ø 200 0,15*1,0*373,80 56,07

10 Studzienki ø 500 0,15*1,70*1,70*60 26,01
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1.1 7 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 1087,81
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 300: odcinek D61-D67 (0,30+0,30)*1,10*139,0-3,14*0,15*0,15*139,0 81,92

2 Rurociąg ø 400: odcinek D60-D61 (0,40+0,30)*1,30*69,0-3,14*0,20*0,20*69,0 54,12

3 Rurociąg ø 500: odcinek D28-D36 (0,50+0,30)*1,45*264,0-3,14*0,25*0,25*264,0 254,43

4 Rurociąg ø 500: odcinek D42-D57 (0,50+0,30)*1,45*513,0-3,14*0,25*0,25*513,0 494,40

5 Rurociąg ø 600: odcinek D26-D28 (0,60+0,30)*1,60*24,0-3,14*0,30*0,30*24,0 27,78

6 Przykanaliki ø 200 (0,20+0,30)*1,0*373,80-3,14*0,10*0,10*373,80 175,16
 

1.1 8 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 3170,03

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (3937,79+984,45)-(323,29+1087,81+3,14*0,15*0,15*139,0+3,14*0,20*0,

20*69,0+3,14*0,25*0,25*264,0+3,14*0,25*0,25*513,0+3,14*0,30*0,30*2

4,0+3,14*0,10*0,10*373,80+3,14*0,50*0,50*3,0*3+3,14*0,60*0,60*3,0*3

1+3,14*0,75*0,75*3,0+3,14*0,25*0,25*2,30*60+5,34+1,70) 

3170,03

 

1.1 9 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 3170,03
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3170,03 3170,03
 

1.1 10 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 1752,21

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3937,79+984,45-3170,03 1752,21
 

 
1.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

1.2 11 WKNR W218-04-06-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
300 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 139,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D61-D67 50,0+37,0+22,0+9,0+11,0+10,0 139,00
 

1.2 12 WKNR W218-04-06-05-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
400 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 69,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D60-D61 19,0+50,0 69,00
 

1.2 13 WKNR W218-04-06-06-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
500 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 777,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D28-D36 12,0+24,0+39,0+12,0+31,0+49,0+47,0+50,0 264,00

2 D42-D57 22,0+54,0+40,0+42,0+20,0+40,0+20,0+49,0+23,0+38,0+17,0+12,0+34,

0+42,0+60,0 

513,00

 

1.2 14 WKNR W218-04-06-07-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
600 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 24,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D26-D28 17,0+7,0 24,00
 

1.2 15 WKNR W218-05-10-02-00 Podłoża betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm  m³ 5,34
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod studnie ø 1000 0,10*3,14*0,60*0,60*3 0,34

2 Pod studnie ø 1200 0,10*3,14*0,70*0,70*31 4,77

3 Pod studnie ø 1500 0,10*3,14*0,85*0,85*1 0,23
 

1.2 16 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu  szt 3,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D65-D67 3 3,00
 

1.2 17 WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1200 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu  szt 31,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D26-D36 11 11,00

2 D42-D48 7 7,00

3 D50-D57 8 8,00

4 D60-D64 5 5,00
 

1.2 18 WKNR W218-05-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1500 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu  szt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D49 1 1,00
 

1.2 19 WKNR W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200x5,9 mm klasy S łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym  metr 373,80

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wp1-Wp21 (7+10+3+6+3+6+3+6+5+3+7+9+3+5,5+3+3+5,5+3+5,5+3+5,5)*1,05 110,25

2 Wp22-Wp28 (5+5,5+3,5+5,5+2,5+6+2)*1,05 31,50

3 Wp29-Wp39 (6+3+5+5,5+2,5+5,5+2,5+2,5+5,5+2,5+5,5)*1,05 48,30

4 WpA1-WpA4 (11+13+18+19)*1,05 64,05

5 WpB1-WpB4 (8+9+8+11)*1,05 37,80
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6 WpC1-WpC3 (5+16+12)*1,05 34,65

7 WpD1-WpD4 (4+5+2+8)*1,05 19,95

8 WpE1-WpE6 (5+5+4+5+5+2)*1,05 27,30
 

1.2 20 WKNR W218-05-11-05-00 Podłoże pod studzienki ściekowe z piasku stabilizowanego cementem, grub 10 cm  m³ 1,70
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod studnie ø 500 0,10*3,14*0,30*0,30*60 1,70
 

1.2 21 WKNR W218-05-24-02-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 ø 500 z osadnikiem i 
wpustem ulicznym lub krawężnikowym  szt 60,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wp1-Wp21 21 21,00

2 Wp22-Wp28 7 7,00

4 Wp29-Wp39 11 11,00

5 WpA1-WpA4 4 4,00

6 WpB1-WpB4 4 4,00

7 WpC1-WpC3 3 3,00

8 WpD1-WpD4 4 4,00

9 WpE1-WpE6 6 6,00
 

1.2 22 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 7,48
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 373,80/50,0 7,48
 

1.2 23 WKNR W218-07-06-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m)  szt 2,78
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 139,0/50,0 2,78
 

1.2 24 WKNR W218-07-06-05-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 400 (długość 50 m)  szt 1,38
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 69,0/50,0 1,38
 

1.2 25 WKNR W218-07-06-06-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 500 (długość 50 m)  szt 15,54
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 777,0/50,0 15,54
 

1.2 26 WKNR W218-07-06-07-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m)  szt 0,48
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 24,0/50,0 0,48
 

1.2 27 WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m  kmpl 16,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D26-D36 0 0,00

2 D42-D57 14 14,00

3 D60-D67 2 2,00
 

1.2 28 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m  kmpl 16,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16 16,00
 

1.2 29 WKNR W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 21,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D26-D36 3 3,00

2 D42-D57 16 16,00

3 D60-D67 2 2,00
 

1.2 30 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 21,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 21 21,00
 

1.2 31 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach  metr 1382,80
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 139,0+69,0+777,0+24,0+373,80 1382,80
 

 
2 Kanalizacja deszczowa w ul.Wiosny Ludów, ul.Sowińskiego i ul.Marcinkowskiego: odcinek od studni Distn w ul.Targowej do studni D14 (włącznie) + od 

studni D37 z rurociągiem do D7 do studni D41 (włącznie)
 

2.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

2.1 32 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,86
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (557,0+206,0+99,0)/1000 0,86
 

2.1 33 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,86
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,86 0,86
 

2.1 34 KNR  231-01-01-01-00 Zdjęcie warstwy utwardzenia z kruszywa łamanego lub tłucznia o średniej grubości 
15 cm z przeznaczeniem do ponownego wbudowania  m² 2754,54

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,50*(322,0+235,0+206,0+99,0+139,65)*1,1 2754,54
 

2.1 35 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 4144,44
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Rurociąg ø 600: odcinek D7-D14, 

Hśr=2,83

2,83*1,60*322,0*0,8 1166,41

2 Rurociąg ø 600: odcinek 

D7-D37-D41, Hśr=2,82

2,82*1,60*235,0*0,8 848,26

3 Rurociąg ø 700: odcinek D3-D7, 

Hśr=3,23

3,23*1,75*206,0*0,8 931,53

4 Rurociąg ø 800: odcinek Distn-D3, 

Hśr=3,65

3,65*1,90*99,0*0,8 549,25

5 Studnie ø 1200 przyjęto Hśr=3,0 m 3,0*2,40*2,40*12*0,8 165,89

6 Studnie ø 1500 przyjęto Hśr=3,3 m 3,30*2,70*2,70*7*0,8 134,72

7 Przykanaliki ø 200, Hśr 

przyjęto=1,50 m

1,50*1,0*139,65*0,8 167,58

8 Studzienki ø 500, Hśr 

przyjęto=2,30 m

2,30*1,70*1,70*34*0,8 180,80

 

2.1 36 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 1036,11
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (4144,44/0,8)*0,2 1036,11
 

2.1 37 KNR  201-03-21-02-00 Umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi wraz z rozbiorką w gruncie kat 
1-4  m² 6747,17

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 600: odcinek D7-D14 2,83*322,0*2 1822,52

2 Rurociąg ø 600: odcinek 

D7-D37-D41

2,82*235,0*2 1325,40

3 Rurociąg ø 700: odcinek D3-D7 3,23*206,0*2 1330,76

4 Rurociąg ø 800: odcinek Distn-D3 3,65*99,0*2 722,70

5 Studnie ø 1200 3,0*2,40*4*12 345,60

6 Studnie ø 1500 3,30*2,70*4*7 249,48

7 Przykanaliki ø 200 1,50*139,65*2 418,95

8 Studzienki ø 500 2,30*1,70*4*34 531,76
 

2.1 38 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 269,69
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 600: odcinek D7-D14 0,15*1,60*322,0 77,28

2 Rurociąg ø 600: odcinek 

D7-D37-D41

0,15*1,60*235,0 56,40

3 Rurociąg ø 700: odcinek D3-D7 0,15*1,75*206,0 54,08

4 Rurociąg ø 800: odcinek Distn-D3, 

Hśr=3,65

0,15*1,90*99,0 28,22

5 Studnie ø 1200 0,15*2,40*2,40*12 10,37

6 Studnie ø 1500 0,15*2,70*2,70*7 7,65

7 Przykanaliki ø 200 0,15*1,0*139,65 20,95

8 Studzienki ø 500 0,15*1,70*1,70*34 14,74
 

2.1 39 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 1148,54
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 600: odcinek D7-D14 (0,60+0,30)*1,60*322,0-3,14*0,30*0,30*322,0 372,68

2 Rurociąg ø 600: odcinek 

D7-D37-D41

(0,60+0,30)*1,60*235,0-3,14*0,30*0,30*235,0 271,99

3 Rurociąg ø 700: odcinek D3-D7 (0,70+0,30)*1,75*206,0-3,14*0,35*0,35*206,0 281,26

4 Rurociąg ø 800: odcinek Distn-D3, 

Hśr=3,65

(0,80+0,30)*1,90*99,0-3,14*0,40*0,40*99,0 157,17

5 Przykanaliki ø 200 (0,20+0,30)*1,0*139,65-3,14*0,10*0,10*139,65 65,44
 

2.1 40 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 3371,27

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (4144,44+1036,11)-(269,69+1148,54+557,0*3,14*0,30*0,30+206,0*3,14

*0,35*0,35+99,0*3,14*0,40*0,40+3,44+12*3,14*0,60*0,60*3,0+7*3,14*0,

75*0,75*3,30+139,65*3,14*0,10*0,10+34*3,14*0,25*0,25*2,30) 

3371,27

 

2.1 41 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 3371,27
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3371,27 3371,27
 

2.1 42 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 1809,28

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4144,44+1036,11-3371,27 1809,28
 

2.1 43 N006-02-04-06-10 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o średniej grub 15 cm i szer 2,5 m wraz z 
uwałowaniem i zagęszczeniem. Utwardzenie nawierzchni uprzednio zebranym 
kruszywem łamanym lub tłuczniem.  m² 2754,54

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2754,54 2754,54
 

2.1 44 KNR  201-06-07-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 300,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 150/1,0*2 300,00
 

2.1 45 Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody z igłofiltrów  ryczałt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
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2.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

2.2 46 WKNR W218-04-06-07-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
600 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 557,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D7-D14 50,0+50,0+32,0+50,0+52,0+48,0+40,0 322,00

2 D7-D37-D41 35,0+50,0+50,0+50,0+50,0 235,00
 

2.2 47 WKNR W218-04-06-08-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
700 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 206,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D3-D7 54,0+50,0+49,0+53,0 206,00
 

2.2 48 WKNR W218-04-06-09-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
800 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 99,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Distn-D3 50,0+11,0+38,0 99,00
 

2.2 49 WKNR W218-05-10-02-00 Podłoża betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm  m³ 3,44
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod studnie ø 1200 0,10*3,14*0,70*0,70*12 1,85

2 Pod studnie ø 1500 0,10*3,14*0,85*0,85*7 1,59
 

2.2 50 WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1200 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu  szt 12,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D8-D14 7 7,00

2 D37-D41 5 5,00
 

2.2 51 WKNR W218-05-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1500 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu  szt 7,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D1-D7 7 7,00
 

2.2 52 WKNR W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200x5,9 mm klasy S łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym  metr 139,65

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wp40-Wp65 (3,5+3,5+4+4+11+4+2+3+3+3+2,5+2,5+7,5+3+4,5+3+4+2+4+6+4+2+5+3

+5+3)*1,05 

107,10

2 Wp66-Wp73 (2+5+3+5+3+5+5,5+2,5)*1,05 32,55
 

2.2 53 WKNR W218-05-11-05-00 Podłoże pod studzienki ściekowe z piasku stabilizowanego cementem, grub 10 cm  m³ 0,96
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod studnie ø 500 0,10*3,14*0,30*0,30*34 0,96
 

2.2 54 WKNR W218-05-24-02-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 ø 500 z osadnikiem i 
wpustem ulicznym lub krawężnikowym  szt 34,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wp40-Wp65 26 26,00

2 Wp66-Wp73 8 8,00
 

2.2 55 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 2,79
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 139,65/50,0 2,79
 

2.2 56 WKNR W218-07-06-07-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m)  szt 11,14
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 557,0/50,0 11,14
 

2.2 57 WKNR W218-07-06-08-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 700 (długość 50 m)  szt 4,12
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 206,0/50,0 4,12
 

2.2 58 WKNR W218-07-06-09-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 800 (długość 50 m)  szt 1,98
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 99,0/50,0 1,98
 

2.2 59 WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m  kmpl 19,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 19 19,00
 

2.2 60 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości 4 m  kmpl 19,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 19 19,00
 

2.2 61 WKNR W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 64,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 64 64,00
 

2.2 62 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 64,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 64 64,00
 

2.2 63 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach  metr 1001,65
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 557,0+206,0+99,0+139,65 1001,65
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3 Kanalizacja deszczowa w ul.Brzechwy i ul.Staffa: odcinek od studni D14 (bez studni) do studni D26 (bez studni) + odcinek od studni D58 (włącznie) do 

studni D59 (włącznie)
 

3.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

3.1 64 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,67
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (98,0+567,0)/1000 0,67
 

3.1 65 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,67
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,67 0,67
 

3.1 66 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 2744,06
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 300: odcinek D23-D59, 

Hśr=3,03

3,03*1,10*98,0*0,8 261,31

2 Rurociąg ø 600: odcinek D14-D26, 

Hśr=3,14

3,14*1,60*567,0*0,8 2278,89

3 Studnie ø 1200 przyjęto Hśr=3,16 

m

3,16*2,40*2,40*14*0,8 203,86

 

3.1 67 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 686,02
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2744,06/0,8)*0,2 686,02
 

3.1 68 KNR  201-03-21-02-00 Umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi wraz z rozbiorką w gruncie kat 
1-4  m² 4579,34

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 300: odcinek D23-D59 3,03*98,0*2 593,88

2 Rurociąg ø 600: odcinek D14-D26 3,14*567,0*2 3560,76

3 Studnie ø 1200 3,16*2,40*4*14 424,70
 

3.1 69 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 164,35
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 300: odcinek D23-D59 0,15*1,10*98,0 16,17

2 Rurociąg ø 600: odcinek D14-D26 0,15*1,60*567,0 136,08

3 Studnie ø 1200 0,15*2,40*2,40*14 12,10
 

3.1 70 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 714,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 300: odcinek D23-D59 (0,30+0,30)*1,10*98,0-3,14*0,15*0,15*98,0 57,76

2 Rurociąg ø 600: odcinek D14-D26 (0,60+0,30)*1,60*567,0-3,14*0,30*0,30*567,0 656,25
 

3.1 71 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 2332,40

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2744,06+686,02)-(164,35+714,01+98,0*3,14*0,15*0,15+567,0*3,14*0,3

0*0,30+2,15+14*3,14*0,60*0,60*3,16) 

2332,40

 

3.1 72 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 2332,40
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2332,40 2332,40
 

3.1 73 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 1097,68

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2744,06+686,02-2332,40 1097,68
 

 
3.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

3.2 74 WKNR W218-04-06-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
300 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 98,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D23-D59 50,0+48,0 98,00
 

3.2 75 WKNR W218-04-06-07-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
600 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 567,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D14-D26 48,0+50,0+50,0+50,0+31,0+38,0+50,0+47,0+48,0+50,0+50,0+55,0 567,00
 

3.2 76 WKNR W218-05-10-02-00 Podłoża betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm  m³ 2,15
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod studnie ø 1200 0,10*3,14*0,70*0,70*14 2,15
 

3.2 77 WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1200 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu  szt 14,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D14a-D15-D25 12 12,00

2 D58-D59 2 2,00
 

3.2 78 WKNR W218-07-06-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m)  szt 1,96
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 98,0/50,0 1,96
 

3.2 79 WKNR W218-07-06-07-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m)  szt 11,34
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 567,0/50,0 11,34
 

3.2 80 WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m  kmpl 16,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16 16,00
 

3.2 81 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości 4 m  kmpl 16,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16 16,00
 

3.2 82 WKNR W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 28,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 28 28,00
 

3.2 83 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 28,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 28 28,00
 

3.2 84 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach  metr 665,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 98,0+567,0 665,00
 

 
4 Kanalizacja deszczowa w ul.Sowinieckiej: odcinek od studni D42 (bez studni), studnia D41a, odcinek rurociągu do studni D41 (bez studni)

 
4.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

4.1 85 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,06
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (48,0+10,0)/1000 0,06
 

4.1 86 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,06
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,06 0,06
 

4.1 87 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 211,12
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 500: odcinek D41a-D42,

Hśr=2,87

2,87*1,45*48,0*0,8 159,80

2 Rurociąg ø 600: odcinek D41-D41a,

Hśr=2,93

2,93*1,60*10,0*0,8 37,50

3 Studnie ø 1200 przyjęto Hśr=3,0 m 3,0*2,40*2,40*1*0,8 13,82
 

4.1 88 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 52,78
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (211,12/0,8)*0,2 52,78
 

4.1 89 KNR  201-03-21-02-00 Umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi wraz z rozbiorką w gruncie kat 
1-4  m² 362,92

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 500: odcinek D41a-D42 2,87*48,0*2 275,52

2 Rurociąg ø 600: odcinek D41-D41a 2,93*10,0*2 58,60

3 Studnie ø 1200 3,0*2,40*4*1 28,80
 

4.1 90 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 13,70
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 500: odcinek D41a-D42 0,15*1,45*48,0 10,44

2 Rurociąg ø 600: odcinek D41-D41a 0,15*1,60*10,0 2,40

3 Studnie ø 1200 0,15*2,40*2,40*1 0,86
 

4.1 91 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 57,83
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 500: odcinek D41a-D42 (0,50+0,30)*1,45*48,0-3,14*0,25*0,25*48,0 46,26

2 Rurociąg ø 600: odcinek D41-D41a (0,60+0,30)*1,60*10,0-3,14*0,30*0,30*10,0 11,57
 

4.1 92 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 176,73

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (211,12+52,78)-(13,70+57,83+48,0*3,14*0,25*0,25+10,0*3,14*0,30*0,3

0+1*3,14*0,60*0,60*3,0) 

176,73

 

4.1 93 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 176,73
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 176,73 176,73
 

4.1 94 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 87,17

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 211,12+52,78-176,73 87,17
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4.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

4.2 95 WKNR W218-04-06-06-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
500 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 48,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D41a-D42 48,0 48,00
 

4.2 96 WKNR W218-04-06-07-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
600 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 10,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D41-D41a 10,0 10,00
 

4.2 97 WKNR W218-05-10-02-00 Podłoża betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm  m³ 0,15
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod studnie ø 1200 0,10*3,14*0,70*0,70*1 0,15
 

4.2 98 WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1200 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu  szt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D41a 1 1,00
 

4.2 99 WKNR W218-07-06-06-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 500 (długość 50 m)  szt 0,96
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 48,0/50,0 0,96
 

4.2 100 WKNR W218-07-06-07-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m)  szt 0,20
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0/50,0 0,20
 

4.2 101 WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m  kmpl 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,00
 

4.2 102 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m  kmpl 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,00
 

4.2 103 WKNR W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 4,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4 4,00
 

4.2 104 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 4,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4 4,00
 

4.2 105 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach  metr 58,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 48,0+10,0 58,00
 

 
5 Usunięcie kolizji

 
5.1 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 800 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Targowa - ul.Sowińskiego)

 
5.1.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

5.1.1 106 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0/1000 0,01
 

5.1.1 107 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,01 0,01
 

5.1.1 108 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 109,05
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 800: odcinek Sistn-S1, 

Hśr=4,45

4,45*1,90*12,0*0,8 81,17

2 Studnie ø 1500 przyjęto Hśr=4,78 

m

4,78*2,70*2,70*1*0,8 27,88

 

5.1.1 109 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 27,26
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (109,05/0,8)*0,2 27,26
 

5.1.1 110 KNR  201-03-25-05-00 Umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiórką  m² 158,42
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 800: odcinek Sistn-S1 4,45*12,0*2 106,80

2 Studnie ø 1500 przyjęto Hśr=4,78 

m

4,78*2,70*4 51,62

 

5.1.1 111 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 4,51
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 800 0,15*1,90*12,0 3,42

2 Studnie ø 1500 0,15*2,70*2,70*1 1,09
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5.1.1 112 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 19,05
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 800 (0,80+0,30)*1,90*12,0-3,14*0,40*0,40*12,0 19,05
 

5.1.1 113 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 98,28

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (109,05+27,26)-(4,51+19,05+12,0*3,14*0,40*0,40+3,14*0,75*0,75*4,78) 98,28
 

5.1.1 114 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 98,28
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 98,28 98,28
 

5.1.1 115 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 38,03

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 109,05+27,26-98,28 38,03
 

5.1.1 116 KNR  201-06-07-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki  szt 30,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 30 30,00
 

5.1.1 117 Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody z igłofiltrów  ryczałt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

 
5.1.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

5.1.2 118 WKNR W218-04-06-09-10 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ø
800 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi  metr 12,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0 12,00
 

5.1.2 119 WKNR W218-05-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1500 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 wraz demontażem i ewenualnym 
wywozem istniejącej studni - wg projektu  szt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.1.2 120 Kalkulacja indywidualna Montaż korków uszczelniających 20/50  szt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.1.2 121 Kalkulacja indywidualna Montaż korków uszczelniających 60/120  szt 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,00
 

5.1.2 122 Kalkulacja indywidualna Przepompowywanie ścieków pompami, między czynnymi studniami  ryczałt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.1.2 123 Kalkulacja indywidualna Opróżnienie zebranych ścieków w istniejącej studzience i wywóz samochodem 
asenizacyjnym  ryczałt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.1.2 124 WKNR W218-07-06-09-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 800 (długość 50 m)  szt 0,24
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0/50,0 0,24
 

5.1.2 125 WKNR W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 3,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,00
 

5.1.2 126 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 3,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,00
 

5.1.2 127 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach  metr 12,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0 12,00
 

 
5.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Wiosny Ludów - ul.Dembowskiego)

 
5.2.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

5.2.1 128 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0/1000 0,01
 

5.2.1 129 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,01 0,01
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5.2.1 130 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 43,51
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 200: Hśr=3,0 3,0*1,0*12,0*0,8 28,80

2 Studnie ø 1000 przyjęto Hśr=3,8 m 3,8*2,20*2,20*1*0,8 14,71
 

5.2.1 131 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 10,88
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (43,51/0,8)*0,2 10,88
 

5.2.1 132 KNR  201-03-25-05-00 Umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiórką  m² 105,44
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 200 3,0*12,0*2 72,00

2 Studnie ø 1000 3,80*2,20*4 33,44
 

5.2.1 133 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 2,53
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 200 0,15*1,0*12,0 1,80

2 Studnie ø 1000 0,15*2,20*2,20*1 0,73
 

5.2.1 134 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 5,62
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 200 (0,20+0,30)*1,0*12,0-3,14*0,10*0,10*12,0 5,62
 

5.2.1 135 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 42,88

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (43,51+10,88)-(2,53+5,62+12,0*3,14*0,10*0,10+3,14*0,50*0,50*3,80) 42,88
 

5.2.1 136 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 42,88
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 42,88 42,88
 

5.2.1 137 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 11,51

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 43,51+10,88-42,88 11,51
 

 
5.2.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

5.2.2 138 Kalkulacja indywidualna Likwidacja "fajki kanalizacyjnej" z rur PCV obetonowanych znajdującej się przy 
istniejącej studni rewizyjnej wraz z zabetonowanie otworu w studni  ryczałt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.2.2 139 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 wraz demontażem i ewenualnym 
wywozem istniejącej studni - wg projektu  szt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.2.2 140 WKNR W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200x5,9 mm klasy S łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym  metr 12,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0 12,00
 

5.2.2 141 Kalkulacja indywidualna Montaż korka uszczelniającego w istniejącej studni  szt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.2.2 142 Kalkulacja indywidualna Opróżnienie zebranych ścieków w istniejącej studzience i wywóz samochodem 
asenizacyjnym  ryczałt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.2.2 143 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 0,24
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0/50,0 0,24
 

5.2.2 144 WKNR W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,00
 

5.2.2 145 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,00
 

5.2.2 146 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach  metr 12,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0 12,00
 

 
5.3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Sowiniecka - ul.Gałczyńskiego)
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5.3.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

5.3.1 147 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0/1000 0,01
 

5.3.1 148 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,01 0,01
 

5.3.1 149 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 43,10
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 200: Hśr=3,50 3,50*1,0*10,0*0,8 28,00

2 Studnie ø 1000 przyjęto Hśr=3,9 m 3,9*2,20*2,20*1*0,8 15,10
 

5.3.1 150 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 10,78
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (43,10/0,8)*0,2 10,78
 

5.3.1 151 KNR  201-03-25-05-00 Umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiórką  m² 104,32
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 200 3,50*10,0*2 70,00

2 Studnie ø 1000 3,90*2,20*4 34,32
 

5.3.1 152 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 2,23
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 200 0,15*1,0*10,0 1,50

2 Studnie ø 1000 0,15*2,20*2,20*1 0,73
 

5.3.1 153 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 4,69
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 200 (0,20+0,30)*1,0*10,0-3,14*0,10*0,10*10,0 4,69
 

5.3.1 154 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 43,58

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (43,10+10,78)-(2,23+4,69+10,0*3,14*0,10*0,10+3,14*0,50*0,50*3,9) 43,58
 

5.3.1 155 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 43,58
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 43,58 43,58
 

5.3.1 156 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 10,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 43,10+10,78-43,58 10,30
 

 
5.3.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

5.3.2 157 Kalkulacja indywidualna Likwidacja "fajki kanalizacyjnej" z rur PCV obetonowanych znajdującej się przy 
istniejącej studni rewizyjnej wraz z zabetonowanie otworu w studni  ryczałt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.3.2 158 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 wraz demontażem i ewenualnym 
wywozem istniejącej studni - wg projektu  szt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.3.2 159 WKNR W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200x5,9 mm klasy S łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym  metr 10,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0 10,00
 

5.3.2 160 Kalkulacja indywidualna Montaż korka uszczelniającego w istniejącej studni  szt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.3.2 161 Kalkulacja indywidualna Opróżnienie zebranych ścieków w istniejącej studzience i wywóz samochodem 
asenizacyjnym  ryczałt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.3.2 162 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 0,20
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0/50,0 0,20
 

5.3.2 163 WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m  kmpl 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.3.2 164 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości 4 m  kmpl 1,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.3.2 165 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach  metr 10,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0 10,00
 

 
5.4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 315 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Brzechwy - ul.Żeromskiego)

 
5.4.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

5.4.1 166 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0/1000 0,01
 

5.4.1 167 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,01
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,01 0,01
 

5.4.1 168 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 19,44
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 315: Hśr=3,45 3,45*1,25*0,8 3,45

2 Studnie ø 1000 przyjęto Hśr=4,13 

m

4,13*2,20*2,20*1*0,8 15,99

 

5.4.1 169 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 4,86
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (19,44/0,8)*0,2 4,86
 

5.4.1 170 KNR  201-03-25-05-00 Umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiórką  m² 119,14
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 315 3,45*12,0*2 82,80

2 Studnie ø 1000 4,13*2,20*4 36,34
 

5.4.1 171 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 2,98
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 315 0,15*1,25*12,0 2,25

2 Studnie ø 1000 0,15*2,20*2,20*1 0,73
 

5.4.1 172 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 8,29
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 315 (0,315+0,30)*1,25*12,0-3,14*0,1575*0,1575*12,0 8,29
 

5.4.1 173 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 8,85

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (19,44+4,86)-(2,98+8,29+12,0*3,14*0,1575*0,1575+3,14*0,50*0,50*4,1

3) 

8,85

 

5.4.1 174 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 8,85
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8,85 8,85
 

5.4.1 175 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 15,45

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 19,44+4,86-8,85 15,45
 

 
5.4.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

5.4.2 176 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 z włazem 
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 wraz demontażem i ewenualnym 
wywozem istniejącej studni - wg projektu  szt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.4.2 177 WKNR W218-04-08-05-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 315x9,2 klasy S łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym  metr 12,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0 12,00
 

5.4.2 178 Kalkulacja indywidualna Montaż korka uszczelniającego w istniejącej studni  szt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.4.2 179 Kalkulacja indywidualna Opróżnienie zebranych ścieków w istniejącej studzience i wywóz samochodem 
asenizacyjnym  ryczałt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

5.4.2 180 WKNR W218-07-06-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 315 (długość 50 m)  szt 0,24
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0/50,0 0,24
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5.4.2 181 WKNR W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,00
 

5.4.2 182 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,00
 

5.4.2 183 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach  metr 12,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,0 12,00
 

 
5.5 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 160 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (12 odcinków)

 
5.5.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

5.5.1 184 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,12
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0*12/1000 0,12
 

5.5.1 185 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,12
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,12 0,12
 

5.5.1 186 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 427,39
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 160: Hśr=3,0 3,0*1,0*10,0*12*0,8 288,00

2 Studnie ø 1000 przyjęto Hśr=3,0 m 3,0*2,20*2,20*12*0,8 139,39
 

5.5.1 187 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 106,85
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (427,39/0,8)*0,2 106,85
 

5.5.1 188 KNR  201-03-22-01-00 Umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi wraz z rozbiorką  m² 1036,80
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 160 3,0*10,0*2*12 720,00

2 Studnie ø 1000 3,0*2,20*4*12 316,80
 

5.5.1 189 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 26,71
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 160 0,15*1,0*10,0*12 18,00

2 Studnie ø 1000 0,15*2,20*2,20*12 8,71
 

5.5.1 190 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 52,79
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 160 (0,16+0,30)*1,0*10,0*12-3,14*0,08*0,08*10,0*12 52,79
 

5.5.1 191 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 424,07

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (427,39+106,85)-(26,71+52,79+120,0*3,14*0,08*0,08+12*3,14*0,50*0,5

0*3,0) 

424,07

 

5.5.1 192 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 424,07
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 424,07 424,07
 

5.5.1 193 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 110,17

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 427,39+106,85-424,07 110,17
 

 
5.5.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

5.5.2 194 KNR  405-03-13-01-00 Demontaż rurociągów kanalizacji sanitarnej ø 160 mm na odcinku kolizyjnym wraz z 
wywozem  metr 120,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0*12 120,00
 

5.5.2 195 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 o wysokości 
3,0 m z włazem wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu  szt 12,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12 12,00
 

5.5.2 196 WKNR W218-04-08-02-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160x4,7 mm klasy S łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym  metr 120,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0*12 120,00
 

5.5.2 197 Kalkulacja indywidualna Montaż korka uszczelniającego w istniejącej studni  szt 12,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12 12,00
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5.5.2 198 Kalkulacja indywidualna Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym  kmpl 12,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12 12,00
 

5.5.2 199 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 2,40
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0*12/50,0 2,40
 

5.5.2 200 WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m  kmpl 24,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*12 24,00
 

5.5.2 201 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości 4 m  kmpl 24,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 24 24,00
 

5.5.2 202 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach  metr 120,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0*12 120,00
 

 
5.6 Przebudowa przyłączy wodociągowych Dz 32 kolidującej z kanalizacją deszczową (8 odcinków)

 
5.6.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

5.6.1 203 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,16
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 160,0/1000 0,16
 

5.6.1 204 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,16
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,16 0,16
 

5.6.1 205 KNR  201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości wykopów  m³ 172,80
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg ø 32: Hśr=1,50 1,50*0,90*20,0*8*0,8 172,80
 

5.6.1 206 KNR  201-03-17-07-00 Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów  m³ 43,20
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,50*0,90*20,0*8*0,2 43,20
 

5.6.1 207 KNR  201-03-22-01-00 Umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi wraz z rozbiorką  m² 480,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg 1,50*20,0*2*8 480,00
 

5.6.1 208 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 21,60
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg 0,15*0,90*20,0*8 21,60
 

5.6.1 209 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury  m³ 47,68
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg (0,032+0,30)*0,90*20,0*8-3,14*0,016*0,016*20,0*8 47,68
 

5.6.1 210 KNR  201-02-30-01-10 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopów  m³ 146,59

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (172,80+43,20)-(21,60+47,68+160,0*3,14*0,016*0,016) 146,59
 

5.6.1 211 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki zageszczarkami  m³ 146,59
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 146,59 146,59
 

5.6.1 212 KNR  201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - 
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu
skalkuluje Oferent.  m³ 69,41

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 172,80+43,20-146,59 69,41
 

 
5.6.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe

5.6.2 213 Kalkulacja indywidualna Odcięcie odcinka przyłącza lub ewentualny demontaż przyłącza na odcinku 
kolizyjnym  kmpl 8,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8 8,00
 

5.6.2 214 WKNR W218-01-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 32  metr 160,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 20,0*8 160,00
 

5.6.2 215 WKNR W218-01-11-01-01 Połączenie rur PE ø 32 za pomocą muf elektrooporowych w wykopie skarpowym  szt 8,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8 8,00
 

5.6.2 216 WKNR W218-01-11-01-02 Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 32  szt 8,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8 8,00
 

5.6.2 217 WKNR W218-07-05-01-00 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110  szt 0,80
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 160,0/200,0 0,80
 

5.6.2 218 WKNR W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 16,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*8 16,00
 

5.6.2 219 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m  kmpl 16,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16 16,00
 

5.6.2 220 WKNR W219-01-02-01-00 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa  metr 160,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 160,0 160,00
 

5.6.2 221 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy  km 0,04
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 40,0/1000 0,04
 

5.6.2 222 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,04
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,04 0,04
 

 
6 CPV 45233140-2: Roboty nawierzchniowe - rozbiórki i odtworzenia

6 223 Kalkulacja indywidualna Cięcie nawierzchni asfaltowej  metr 172,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ul.Sowiniecka - ul.Marcinkowskiego (3,0+18,0)*2+(3,0+14,0)*2 76,00

2 Ul.Sowiniecka - ul.Brzechwy / 

ul.Wiosny Ludów

(3,0+15,0)*2 36,00

3 Ul.Sowińskiego - ul.Topolowa (3,0+8,0)*2+(1,0+12,0)*2+(1,0+5,0)*2 60,00
 

6 224 KNR  231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm  m² 182,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ul.Sowiniecka - ul.Marcinkowskiego 3,0*18,0+3,0*14,0 96,00

3 Ul.Sowiniecka - ul.Brzechwy / 

ul.Wiosny Ludów

3,0*15,0 45,00

4 Ul.Sowińskiego - ul.Topolowa 3,0*8,0+1,0*(12,0+5,0) 41,00
 

6 225 KNR  231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 
12 cm do grubości 15 cm. Krotność=12  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 226 KNR  231-08-02-07-00 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm  m² 182,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 227 KNR  231-08-02-08-00 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - pogłębienie o 5 cm
do grubości 20 cm. Krotność=5  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 228 KNR  231-08-05-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wys 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. Kostka z przeznaczeniem do ponownego ułożenia.  m² 75,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ul.Targowa 3,0*15,0+3,0*10,0 75,00
 

6 229 KNR  231-08-01-03-00 Rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm  m² 75,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 75,0 75,00
 

6 230 KNR  231-08-01-04-00 Rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - pogłębienie o 10 cm do 
grubości 22 cm. Krotność=10  m² 75,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 75,0 75,00
 

6 231 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką  m³ 83,80
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0*(0,15+0,20)+75,0*(0,08*0,1+0,04+0,22) 83,80
 

6 232 KNR  404-11-03-04-00 Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z ewentualną opłatą za utylizację  m³ 83,80
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 83,80 83,80
 

6 233 KNR  231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 182,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod konstrukcję jezdni

2 Ul.Sowiniecka - ul.Marcinkowskiego 3,0*18,0+3,0*14,0 96,00

3 Ul.Sowiniecka - ul.Brzechwy / 

ul.Wiosny Ludów

3,0*15,0 45,00

4 Ul.Sowińskiego - ul.Topolowa 3,0*8,0+1,0*(12,0+5,0) 41,00
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6 234 KNR  231-01-04-06-00 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - 
pogrubienie o 5 cm do 15 cm. Krotność=5  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 235 KNR  231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego 
mechanicznie - grub 15 cm  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 236 KNR  231-01-14-06-00 Podbudowa z kamienia łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego 
mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 20 cm. Krotność=5 m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 237 KNR  231-10-04-04-00 Oczyszczenie podbudowy z kamienia łamanego szczotką mechaniczną  m² 182,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 238 N006-10-05-07-00 Skropienie podbudowy z kamienia łamanego emulsją asfaltową szybkorozpadową 
50% w ilości 0,80 kg/m2  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 239 KNR  231-01-10-01-00 Podbudowa z betonu asfaltowego grub 4 cm  m² 182,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 240 KNR  231-01-10-02-00 Podbudowa z betonu asfaltowego - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 3 cm do 7
cm. Krotność=3  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 241 KNR  231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej  m² 182,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 242 N006-10-05-07-00 Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową 
50% w ilości 0,50 kg/m2  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 243 KNR  231-03-11-01-00 Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/20 
mm jak dla ruchu KR3  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 244 KNR  231-03-11-02-00 Wykonanie warstwy wiążacej nawierzchni z betonu asfaltowego - dodatek za 1 cm - 
pogrubienie o 4 cm do grubości 8 cm. Krotność=4  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 245 KNR  231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej  m² 182,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 246 N006-10-05-07-00 Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową 
szybkorozpadową 50% w ilości 0,50 kg/m2  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 247 KNR  231-03-11-05-00 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr.3 cm z betonu asfaltowego o 
parametrach jak dla ruchu KR3  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 248 KNR  231-03-11-06-00 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego - dodatek za 1 cm -
pogrubienie o 1 cm do 4 cm. Krotność=1  m² 182,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 182,0 182,00
 

6 249 KNR  231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 75,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ul.Targowa 3,0*15,0+3,0*10,0 75,00
 

6 250 KNR  231-01-04-06-00 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - 
pogrubienie o 5 cm do 15 cm. Krotność=5  m² 75,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 75,0 75,00
 

6 251 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa z betonu C8/10 grub 12 cm  m² 75,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 75,0 75,00
 

6 252 KNR  231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 10 
cm do grubości 22 cm. Krotność=10  m² 75,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 75,0 75,00
 

6 253 KNR  231-05-11-03-00 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka z uprzedniego demontażu. Przyjęto do 
zakupienia nową kostkę w ilości 10% powierzchni.  m² 75,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 75,0 75,00
 

6 254 KNR  231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm lub kostki betonowej na podsypce 
piaskowej.  m² 40,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto 40,0 40,00
 

6 255 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką  m³ 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 40,0*0,05 2,00
 

6 256 KNR  404-11-03-04-00 Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z ewentualną opłatą za utylizację  m³ 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,0 2,00
 

6 257 KNR  231-05-02-01-00 Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm lub kostki betonowej na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem.  m² 40,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 40,0 40,00
 

6 258 Kalkulacja indywidualna Organizacja ruchu wraz z projektem organizacji ruchu  ryczałt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 



 Samolicz
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzania 
 scieków

 Budowa:  Budowa ulicy Gałczyńskiego w miejscowości Mosina wraz z 
 odwodnieniem

 Obiekt:  KANALIZACJA DESZCZOWA

 Inwestor:  Gmina Mosina
 Pl.20 Października 1
 62-050 Mosina
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1 Kanalizacja deszczowa w ul.Gałczyńskiego: odcinek od studni D26 do studni D36, od studni D42 do studni D57, od studni D60 do studni D67
 

 

1.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

1.1 1 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 1,01 .............. ..............

 

1.1 2 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 1,01 .............. ..............

 

1.1 3 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 3937,79 .............. ..............

 

1.1 4 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 984,45 .............. ..............

 

1.1 5 KNR  201-03-21-02-00 
Umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi wraz z rozbiorką w 
gruncie kat 1-4 m² 7807,70 .............. ..............

 

1.1 6 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 323,29 .............. ..............

 

1.1 7 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 1087,81 .............. ..............

 

1.1 8 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 3170,03 .............. ..............

 

1.1 9 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 3170,03 .............. ..............

 

1.1 10 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 1752,21 .............. ..............

 

 

1.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

1.2 11 WKNR W218-04-06-03-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 300 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 139,00 .............. ..............

 

1.2 12 WKNR W218-04-06-05-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 400 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 69,00 .............. ..............

 

1.2 13 WKNR W218-04-06-06-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 500 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 777,00 .............. ..............
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1.2 14 WKNR W218-04-06-07-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 600 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 24,00 .............. ..............

 

1.2 15 WKNR W218-05-10-02-00 
Podłoża betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m³ 5,34 .............. ..............

 

1.2 16 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu szt 3,00 .............. ..............

 

1.2 17 WKNR W218-05-13-03-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1200 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu szt 31,00 .............. ..............

 

1.2 18 WKNR W218-05-13-05-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1500 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu szt 1,00 .............. ..............

 

1.2 19 WKNR W218-04-08-03-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200x5,9 mm klasy S łączone na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 373,80 .............. ..............

 

1.2 20 WKNR W218-05-11-05-00 
Podłoże pod studzienki ściekowe z piasku stabilizowanego cementem, grub 10 
cm m³ 1,70 .............. ..............

 

1.2 21 WKNR W218-05-24-02-00 
Studzienka ściekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 ø 500 z osadnikiem
i wpustem ulicznym lub krawężnikowym szt 60,00 .............. ..............

 

1.2 22 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 7,48 .............. ..............

 

1.2 23 WKNR W218-07-06-04-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m) szt 2,78 .............. ..............

 

1.2 24 WKNR W218-07-06-05-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 400 (długość 50 m) szt 1,38 .............. ..............

 

1.2 25 WKNR W218-07-06-06-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 500 (długość 50 m) szt 15,54 .............. ..............

 

1.2 26 WKNR W218-07-06-07-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m) szt 0,48 .............. ..............

 

1.2 27 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m kmpl 16,00 .............. ..............

 

1.2 28 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m kmpl 16,00 .............. ..............

 

1.2 29 WKNR W218-09-03-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 21,00 .............. ..............

 

1.2 30 WKNR W218-09-03-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 21,00 .............. ..............

 

1.2 31 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach metr 1382,80 .............. ..............

 

 

2 Kanalizacja deszczowa w ul.Wiosny Ludów, ul.Sowińskiego i ul.Marcinkowskiego: odcinek od studni Distn w ul.Targowej do studni D14 (włącznie) + 
od studni D37 z rurociągiem do D7 do studni D41 (włącznie)

 

 

2.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

2.1 32 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,86 .............. ..............
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2.1 33 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,86 .............. ..............

 

2.1 34 KNR  231-01-01-01-00 
Zdjęcie warstwy utwardzenia z kruszywa łamanego lub tłucznia o średniej 
grubości 15 cm z przeznaczeniem do ponownego wbudowania m² 2754,54 .............. ..............

 

2.1 35 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 4144,44 .............. ..............

 

2.1 36 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 1036,11 .............. ..............

 

2.1 37 KNR  201-03-21-02-00 
Umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi wraz z rozbiorką w 
gruncie kat 1-4 m² 6747,17 .............. ..............

 

2.1 38 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 269,69 .............. ..............

 

2.1 39 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 1148,54 .............. ..............

 

2.1 40 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 3371,27 .............. ..............

 

2.1 41 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 3371,27 .............. ..............

 

2.1 42 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 1809,28 .............. ..............

 

2.1 43 N006-02-04-06-10 
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o średniej grub 15 cm i szer 2,5 m wraz z 
uwałowaniem i zagęszczeniem. Utwardzenie nawierzchni uprzednio zebranym 
kruszywem łamanym lub tłuczniem. m² 2754,54 .............. ..............

 

2.1 44 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 300,00 .............. ..............

 

2.1 45 Kalkulacja indywidualna
Pompowanie wody z igłofiltrów ryczałt 1,00 .............. ..............

 

 

2.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

2.2 46 WKNR W218-04-06-07-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 600 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 557,00 .............. ..............

 

2.2 47 WKNR W218-04-06-08-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 700 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 206,00 .............. ..............

 

2.2 48 WKNR W218-04-06-09-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 800 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 99,00 .............. ..............

 

2.2 49 WKNR W218-05-10-02-00 
Podłoża betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m³ 3,44 .............. ..............

 

2.2 50 WKNR W218-05-13-03-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1200 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu szt 12,00 .............. ..............

 

2.2 51 WKNR W218-05-13-05-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1500 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu szt 7,00 .............. ..............
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2.2 52 WKNR W218-04-08-03-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200x5,9 mm klasy S łączone na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 139,65 .............. ..............

 

2.2 53 WKNR W218-05-11-05-00 
Podłoże pod studzienki ściekowe z piasku stabilizowanego cementem, grub 10 
cm m³ 0,96 .............. ..............

 

2.2 54 WKNR W218-05-24-02-00 
Studzienka ściekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 ø 500 z osadnikiem
i wpustem ulicznym lub krawężnikowym szt 34,00 .............. ..............

 

2.2 55 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 2,79 .............. ..............

 

2.2 56 WKNR W218-07-06-07-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m) szt 11,14 .............. ..............

 

2.2 57 WKNR W218-07-06-08-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 700 (długość 50 m) szt 4,12 .............. ..............

 

2.2 58 WKNR W218-07-06-09-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 800 (długość 50 m) szt 1,98 .............. ..............

 

2.2 59 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m kmpl 19,00 .............. ..............

 

2.2 60 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości 4 m kmpl 19,00 .............. ..............

 

2.2 61 WKNR W218-09-03-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 64,00 .............. ..............

 

2.2 62 WKNR W218-09-03-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 64,00 .............. ..............

 

2.2 63 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach metr 1001,65 .............. ..............

 

 

3 Kanalizacja deszczowa w ul.Brzechwy i ul.Staffa: odcinek od studni D14 (bez studni) do studni D26 (bez studni) + odcinek od studni D58 (włącznie) 
do studni D59 (włącznie)

 

 

3.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

3.1 64 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,67 .............. ..............

 

3.1 65 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,67 .............. ..............

 

3.1 66 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 2744,06 .............. ..............

 

3.1 67 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 686,02 .............. ..............

 

3.1 68 KNR  201-03-21-02-00 
Umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi wraz z rozbiorką w 
gruncie kat 1-4 m² 4579,34 .............. ..............

 

3.1 69 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 164,35 .............. ..............

 

3.1 70 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 714,01 .............. ..............

 

3.1 71 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 2332,40 .............. ..............
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3.1 72 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 2332,40 .............. ..............

 

3.1 73 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 1097,68 .............. ..............

 

 

3.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

3.2 74 WKNR W218-04-06-03-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 300 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 98,00 .............. ..............

 

3.2 75 WKNR W218-04-06-07-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 600 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 567,00 .............. ..............

 

3.2 76 WKNR W218-05-10-02-00 
Podłoża betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m³ 2,15 .............. ..............

 

3.2 77 WKNR W218-05-13-03-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1200 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu szt 14,00 .............. ..............

 

3.2 78 WKNR W218-07-06-04-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m) szt 1,96 .............. ..............

 

3.2 79 WKNR W218-07-06-07-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m) szt 11,34 .............. ..............

 

3.2 80 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m kmpl 16,00 .............. ..............

 

3.2 81 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości 4 m kmpl 16,00 .............. ..............

 

3.2 82 WKNR W218-09-03-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 28,00 .............. ..............

 

3.2 83 WKNR W218-09-03-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 28,00 .............. ..............

 

3.2 84 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach metr 665,00 .............. ..............

 

 

4 Kanalizacja deszczowa w ul.Sowinieckiej: odcinek od studni D42 (bez studni), studnia D41a, odcinek rurociągu do studni D41 (bez studni)
 

 

4.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

4.1 85 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,06 .............. ..............

 

4.1 86 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,06 .............. ..............

 

4.1 87 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 211,12 .............. ..............

 

4.1 88 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 52,78 .............. ..............

 

4.1 89 KNR  201-03-21-02-00 
Umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi wraz z rozbiorką w 
gruncie kat 1-4 m² 362,92 .............. ..............
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4.1 90 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 13,70 .............. ..............

 

4.1 91 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 57,83 .............. ..............

 

4.1 92 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 176,73 .............. ..............

 

4.1 93 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 176,73 .............. ..............

 

4.1 94 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 87,17 .............. ..............

 

 

4.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

4.2 95 WKNR W218-04-06-06-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 500 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 48,00 .............. ..............

 

4.2 96 WKNR W218-04-06-07-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 600 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 10,00 .............. ..............

 

4.2 97 WKNR W218-05-10-02-00 
Podłoża betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m³ 0,15 .............. ..............

 

4.2 98 WKNR W218-05-13-03-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1200 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg projektu szt 1,00 .............. ..............

 

4.2 99 WKNR W218-07-06-06-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 500 (długość 50 m) szt 0,96 .............. ..............

 

4.2 100 WKNR W218-07-06-07-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 600 (długość 50 m) szt 0,20 .............. ..............

 

4.2 101 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m kmpl 2,00 .............. ..............

 

4.2 102 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m kmpl 2,00 .............. ..............

 

4.2 103 WKNR W218-09-03-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 4,00 .............. ..............

 

4.2 104 WKNR W218-09-03-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 4,00 .............. ..............

 

4.2 105 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach metr 58,00 .............. ..............

 

 

5 Usunięcie kolizji
 

 

5.1 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 800 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Targowa - ul.Sowińskiego)
 

 

5.1.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

5.1.1 106 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01 .............. ..............

 

5.1.1 107 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01 .............. ..............
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5.1.1 108 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 109,05 .............. ..............

 

5.1.1 109 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 27,26 .............. ..............

 

5.1.1 110 KNR  201-03-25-05-00 
Umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiórką m² 158,42 .............. ..............

 

5.1.1 111 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 4,51 .............. ..............

 

5.1.1 112 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 19,05 .............. ..............

 

5.1.1 113 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 98,28 .............. ..............

 

5.1.1 114 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 98,28 .............. ..............

 

5.1.1 115 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 38,03 .............. ..............

 

5.1.1 116 KNR  201-06-07-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki szt 30,00 .............. ..............

 

5.1.1 117 Kalkulacja indywidualna
Pompowanie wody z igłofiltrów ryczałt 1,00 .............. ..............

 

 

5.1.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

5.1.2 118 WKNR W218-04-06-09-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem 
szklanym ø 800 w wykopie umocnionym wraz z łącznikami dostudziennymi metr 12,00 .............. ..............

 

5.1.2 119 WKNR W218-05-13-05-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1500 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 wraz demontażem i 
ewenualnym wywozem istniejącej studni - wg projektu szt 1,00 .............. ..............

 

5.1.2 120 Kalkulacja indywidualna
Montaż korków uszczelniających 20/50 szt 1,00 .............. ..............

 

5.1.2 121 Kalkulacja indywidualna
Montaż korków uszczelniających 60/120 szt 2,00 .............. ..............

 

5.1.2 122 Kalkulacja indywidualna
Przepompowywanie ścieków pompami, między czynnymi studniami ryczałt 1,00 .............. ..............

 

5.1.2 123 Kalkulacja indywidualna
Opróżnienie zebranych ścieków w istniejącej studzience i wywóz samochodem 
asenizacyjnym ryczałt 1,00 .............. ..............

 

5.1.2 124 WKNR W218-07-06-09-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 800 (długość 50 m) szt 0,24 .............. ..............

 

5.1.2 125 WKNR W218-09-03-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 3,00 .............. ..............

 

5.1.2 126 WKNR W218-09-03-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 3,00 .............. ..............

 

5.1.2 127 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach metr 12,00 .............. ..............
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5.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Wiosny Ludów - ul.Dembowskiego)
 

 

5.2.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

5.2.1 128 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01 .............. ..............

 

5.2.1 129 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01 .............. ..............

 

5.2.1 130 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 43,51 .............. ..............

 

5.2.1 131 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 10,88 .............. ..............

 

5.2.1 132 KNR  201-03-25-05-00 
Umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiórką m² 105,44 .............. ..............

 

5.2.1 133 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 2,53 .............. ..............

 

5.2.1 134 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 5,62 .............. ..............

 

5.2.1 135 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 42,88 .............. ..............

 

5.2.1 136 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 42,88 .............. ..............

 

5.2.1 137 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 11,51 .............. ..............

 

 

5.2.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

5.2.2 138 Kalkulacja indywidualna
Likwidacja "fajki kanalizacyjnej" z rur PCV obetonowanych znajdującej się przy 
istniejącej studni rewizyjnej wraz z zabetonowanie otworu w studni ryczałt 1,00 .............. ..............

 

5.2.2 139 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 wraz demontażem i 
ewenualnym wywozem istniejącej studni - wg projektu szt 1,00 .............. ..............

 

5.2.2 140 WKNR W218-04-08-03-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200x5,9 mm klasy S łączone na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 12,00 .............. ..............

 

5.2.2 141 Kalkulacja indywidualna
Montaż korka uszczelniającego w istniejącej studni szt 1,00 .............. ..............

 

5.2.2 142 Kalkulacja indywidualna
Opróżnienie zebranych ścieków w istniejącej studzience i wywóz samochodem 
asenizacyjnym ryczałt 1,00 .............. ..............

 

5.2.2 143 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 0,24 .............. ..............

 

5.2.2 144 WKNR W218-09-03-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 2,00 .............. ..............

 

5.2.2 145 WKNR W218-09-03-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 2,00 .............. ..............
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5.2.2 146 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach metr 12,00 .............. ..............

 

 

5.3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Sowiniecka - ul.Gałczyńskiego)
 

 

5.3.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

5.3.1 147 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01 .............. ..............

 

5.3.1 148 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01 .............. ..............

 

5.3.1 149 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 43,10 .............. ..............

 

5.3.1 150 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 10,78 .............. ..............

 

5.3.1 151 KNR  201-03-25-05-00 
Umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiórką m² 104,32 .............. ..............

 

5.3.1 152 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 2,23 .............. ..............

 

5.3.1 153 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 4,69 .............. ..............

 

5.3.1 154 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 43,58 .............. ..............

 

5.3.1 155 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 43,58 .............. ..............

 

5.3.1 156 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 10,30 .............. ..............

 

 

5.3.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

5.3.2 157 Kalkulacja indywidualna
Likwidacja "fajki kanalizacyjnej" z rur PCV obetonowanych znajdującej się przy 
istniejącej studni rewizyjnej wraz z zabetonowanie otworu w studni ryczałt 1,00 .............. ..............

 

5.3.2 158 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 wraz demontażem i 
ewenualnym wywozem istniejącej studni - wg projektu szt 1,00 .............. ..............

 

5.3.2 159 WKNR W218-04-08-03-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200x5,9 mm klasy S łączone na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 10,00 .............. ..............

 

5.3.2 160 Kalkulacja indywidualna
Montaż korka uszczelniającego w istniejącej studni szt 1,00 .............. ..............

 

5.3.2 161 Kalkulacja indywidualna
Opróżnienie zebranych ścieków w istniejącej studzience i wywóz samochodem 
asenizacyjnym ryczałt 1,00 .............. ..............

 

5.3.2 162 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 0,20 .............. ..............

 

5.3.2 163 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m kmpl 1,00 .............. ..............
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5.3.2 164 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości 4 m kmpl 1,00 .............. ..............

 

5.3.2 165 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach metr 10,00 .............. ..............

 

 

5.4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 315 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (ul.Brzechwy - ul.Żeromskiego)
 

 

5.4.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

5.4.1 166 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01 .............. ..............

 

5.4.1 167 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01 .............. ..............

 

5.4.1 168 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 19,44 .............. ..............

 

5.4.1 169 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 4,86 .............. ..............

 

5.4.1 170 KNR  201-03-25-05-00 
Umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiórką m² 119,14 .............. ..............

 

5.4.1 171 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 2,98 .............. ..............

 

5.4.1 172 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 8,29 .............. ..............

 

5.4.1 173 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 8,85 .............. ..............

 

5.4.1 174 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 8,85 .............. ..............

 

5.4.1 175 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 15,45 .............. ..............

 

 

5.4.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

5.4.2 176 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 z włazem
wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 wraz demontażem i 
ewenualnym wywozem istniejącej studni - wg projektu szt 1,00 .............. ..............

 

5.4.2 177 WKNR W218-04-08-05-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 315x9,2 klasy S łączone na wcisk w wykopie
umocnionym metr 12,00 .............. ..............

 

5.4.2 178 Kalkulacja indywidualna
Montaż korka uszczelniającego w istniejącej studni szt 1,00 .............. ..............

 

5.4.2 179 Kalkulacja indywidualna
Opróżnienie zebranych ścieków w istniejącej studzience i wywóz samochodem 
asenizacyjnym ryczałt 1,00 .............. ..............

 

5.4.2 180 WKNR W218-07-06-04-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 315 (długość 50 m) szt 0,24 .............. ..............

 

5.4.2 181 WKNR W218-09-03-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 2,00 .............. ..............
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5.4.2 182 WKNR W218-09-03-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 2,00 .............. ..............

 

5.4.2 183 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach metr 12,00 .............. ..............

 

 

5.5 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 160 kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową (12 odcinków)
 

 

5.5.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

5.5.1 184 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,12 .............. ..............

 

5.5.1 185 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,12 .............. ..............

 

5.5.1 186 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 427,39 .............. ..............

 

5.5.1 187 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 106,85 .............. ..............

 

5.5.1 188 KNR  201-03-22-01-00 
Umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi wraz z rozbiorką m² 1036,80 .............. ..............

 

5.5.1 189 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 26,71 .............. ..............

 

5.5.1 190 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 52,79 .............. ..............

 

5.5.1 191 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 424,07 .............. ..............

 

5.5.1 192 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 424,07 .............. ..............

 

5.5.1 193 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 110,17 .............. ..............

 

 

5.5.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

5.5.2 194 KNR  405-03-13-01-00 
Demontaż rurociągów kanalizacji sanitarnej ø 160 mm na odcinku kolizyjnym 
wraz z wywozem metr 120,00 .............. ..............

 

5.5.2 195 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych z betonu C35/45 W10 ø 1000 o 
wysokości 3,0 m z włazem wentylowanym żeliwno-betonowym ø 600 D400 - wg
projektu szt 12,00 .............. ..............

 

5.5.2 196 WKNR W218-04-08-02-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160x4,7 mm klasy S łączone na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 120,00 .............. ..............

 

5.5.2 197 Kalkulacja indywidualna
Montaż korka uszczelniającego w istniejącej studni szt 12,00 .............. ..............

 

5.5.2 198 Kalkulacja indywidualna
Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym kmpl 12,00 .............. ..............

 

5.5.2 199 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 2,40 .............. ..............
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5.5.2 200 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości do 4 m kmpl 24,00 .............. ..............

 

5.5.2 201 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli o rozpiętości 4 m kmpl 24,00 .............. ..............

 

5.5.2 202 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanałach metr 120,00 .............. ..............

 

 

5.6 Przebudowa przyłączy wodociągowych Dz 32 kolidującej z kanalizacją deszczową (8 odcinków)
 

 

5.6.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
 

 

5.6.1 203 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,16 .............. ..............

 

5.6.1 204 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,16 .............. ..............

 

5.6.1 205 KNR  201-02-17-05-00 
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkład - przyjęto 80% objętości 
wykopów m³ 172,80 .............. ..............

 

5.6.1 206 KNR  201-03-17-07-00 
Wykop ręczny w gruncie kat 1-2 - przyjęto 20% objętości wykopów m³ 43,20 .............. ..............

 

5.6.1 207 KNR  201-03-22-01-00 
Umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi wraz z rozbiorką m² 480,00 .............. ..............

 

5.6.1 208 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 21,60 .............. ..............

 

5.6.1 209 WKNR W218-05-11-04-00 
Obsypka rurociągów piaskiem o grubości 30 cm ponad wierzch rury m³ 47,68 .............. ..............

 

5.6.1 210 KNR  201-02-30-01-10 
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, 
ziemia z wykopów m³ 146,59 .............. ..............

 

5.6.1 211 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie zasypki zageszczarkami m³ 146,59 .............. ..............

 

5.6.1 212 KNR  201-02-11-07-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywóz nadmiaru ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 
wywozu skalkuluje Oferent. m³ 69,41 .............. ..............

 

 

5.6.2 CPV 45231100-6: Roboty montażowe
 

 

5.6.2 213 Kalkulacja indywidualna
Odcięcie odcinka przyłącza lub ewentualny demontaż przyłącza na odcinku 
kolizyjnym kmpl 8,00 .............. ..............

 

5.6.2 214 WKNR W218-01-09-01-00 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 32 metr 160,00 .............. ..............

 

5.6.2 215 WKNR W218-01-11-01-01 
Połączenie rur PE ø 32 za pomocą muf elektrooporowych w wykopie skarpowym szt 8,00 .............. ..............

 

5.6.2 216 WKNR W218-01-11-01-02 
Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 32 szt 8,00 .............. ..............

 

5.6.2 217 WKNR W218-07-05-01-00 
Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 
90-110 szt 0,80 .............. ..............

 

5.6.2 218 WKNR W218-09-03-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 16,00 .............. ..............
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5.6.2 219 WKNR W218-09-03-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości do 4 m kmpl 16,00 .............. ..............

 

5.6.2 220 WKNR W219-01-02-01-00 
Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa metr 160,00 .............. ..............

 

5.6.2 221 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,04 .............. ..............

 

5.6.2 222 WKNR W201-01-13-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,04 .............. ..............

 

 

6 CPV 45233140-2: Roboty nawierzchniowe - rozbiórki i odtworzenia
 

 

6 223 Kalkulacja indywidualna
Cięcie nawierzchni asfaltowej metr 172,00 .............. ..............

 

6 224 KNR  231-08-03-03-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 182,00 .............. ..............

 

6 225 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - 
pogrubienie o 12 cm do grubości 15 cm. Krotność=12 m² 182,00 .............. ..............

 

6 226 KNR  231-08-02-07-00 
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm m² 182,00 .............. ..............

 

6 227 KNR  231-08-02-08-00 
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - pogłębienie o
5 cm do grubości 20 cm. Krotność=5 m² 182,00 .............. ..............

 

6 228 KNR  231-08-05-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wys 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. Kostka z przeznaczeniem do ponownego ułożenia. m² 75,00 .............. ..............

 

6 229 KNR  231-08-01-03-00 
Rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m² 75,00 .............. ..............

 

6 230 KNR  231-08-01-04-00 
Rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - pogłębienie o 10 cm do 
grubości 22 cm. Krotność=10 m² 75,00 .............. ..............

 

6 231 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką m³ 83,80 .............. ..............

 

6 232 KNR  404-11-03-04-00 
Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z ewentualną opłatą za 
utylizację m³ 83,80 .............. ..............

 

6 233 KNR  231-01-04-05-00 
Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 182,00 .............. ..............

 

6 234 KNR  231-01-04-06-00 
Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - 
pogrubienie o 5 cm do 15 cm. Krotność=5 m² 182,00 .............. ..............

 

6 235 KNR  231-01-14-05-00 
Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego 
mechanicznie - grub 15 cm m² 182,00 .............. ..............

 

6 236 KNR  231-01-14-06-00 
Podbudowa z kamienia łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego 
mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 20 cm. 
Krotność=5 m² 182,00 .............. ..............

 

6 237 KNR  231-10-04-04-00 
Oczyszczenie podbudowy z kamienia łamanego szczotką mechaniczną m² 182,00 .............. ..............
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6 238 N006-10-05-07-00 
Skropienie podbudowy z kamienia łamanego emulsją asfaltową 
szybkorozpadową 50% w ilości 0,80 kg/m2 m² 182,00 .............. ..............

 

6 239 KNR  231-01-10-01-00 
Podbudowa z betonu asfaltowego grub 4 cm m² 182,00 .............. ..............

 

6 240 KNR  231-01-10-02-00 
Podbudowa z betonu asfaltowego - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 3 cm
do 7 cm. Krotność=3 m² 182,00 .............. ..............

 

6 241 KNR  231-10-04-06-00 
Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej m² 182,00 .............. ..............

 

6 242 N006-10-05-07-00 
Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową 
szybkorozpadową 50% w ilości 0,50 kg/m2 m² 182,00 .............. ..............

 

6 243 KNR  231-03-11-01-00 
Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego 
0/20 mm jak dla ruchu KR3 m² 182,00 .............. ..............

 

6 244 KNR  231-03-11-02-00 
Wykonanie warstwy wiążacej nawierzchni z betonu asfaltowego - dodatek za 1 
cm - pogrubienie o 4 cm do grubości 8 cm. Krotność=4 m² 182,00 .............. ..............

 

6 245 KNR  231-10-04-06-00 
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m² 182,00 .............. ..............

 

6 246 N006-10-05-07-00 
Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową 
szybkorozpadową 50% w ilości 0,50 kg/m2 m² 182,00 .............. ..............

 

6 247 KNR  231-03-11-05-00 
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr.3 cm z betonu asfaltowego o 
parametrach jak dla ruchu KR3 m² 182,00 .............. ..............

 

6 248 KNR  231-03-11-06-00 
Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego - dodatek za 1
cm - pogrubienie o 1 cm do 4 cm. Krotność=1 m² 182,00 .............. ..............

 

6 249 KNR  231-01-04-05-00 
Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 75,00 .............. ..............

 

6 250 KNR  231-01-04-06-00 
Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - 
pogrubienie o 5 cm do 15 cm. Krotność=5 m² 75,00 .............. ..............

 

6 251 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 grub 12 cm m² 75,00 .............. ..............

 

6 252 KNR  231-01-09-04-00 
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 
10 cm do grubości 22 cm. Krotność=10 m² 75,00 .............. ..............

 

6 253 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka z uprzedniego demontażu. Przyjęto do 
zakupienia nową kostkę w ilości 10% powierzchni. m² 75,00 .............. ..............

 

6 254 KNR  231-08-15-01-00 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm lub kostki betonowej na 
podsypce piaskowej. m² 40,00 .............. ..............

 

6 255 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek materiałów z rozbiórki koparko-ładowarką m³ 2,00 .............. ..............

 

6 256 KNR  404-11-03-04-00 
Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z ewentualną opłatą za 
utylizację m³ 2,00 .............. ..............
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6 257 KNR  231-05-02-01-00 
Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm lub kostki betonowej na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. m² 40,00 .............. ..............

 

6 258 Kalkulacja indywidualna
Organizacja ruchu wraz z projektem organizacji ruchu ryczałt 1,00 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


