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DZIAL NAZWA DZIALU
1 Kanalizacja deszczowa w ul.Galczynskiego: odcinek od studni D26 do studni D36, od studni D42 do studni D57, od studni D60 do
studni D67
1.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
1.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
2 Kanalizacja deszczowa w ul.Wiosny Ludéw, ul.Sowinskiego i ul.Marcinkowskiego: odcinek od studni Distn w ul.Targowej do
studni D14 (wiacznie) + od studni D37 z rurociggiem do D7 do studni D41 (wiacznie)
2.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
2.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
3 Kanalizacja deszczowa w ul.Brzechwy i ul.Staffa: odcinek od studni D14 (bez studni) do studni D26 (bez studni) + odcinek od
studni D58 (wlacznie) do studni D59 (wiacznie)
3.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
32 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
4 Kanalizacja deszczowa w ul.Sowinieckiej: odcinek od studni D42 (bez studni), studnia D41a, odcinek rurociggu do studni D41
(bez studni)
4.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
4.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
5 Usuniecie kolizji
5.1 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 800 kolidujacej z projektowana kanalizacig deszczowa (ul. Targowa - ul.Sowiriskiego)
511 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
512 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
52 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidujacej z projektowana kanalizacig deszczowa (ul. Wiosny Ludow -
ul.Dembowskiego)
521 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
522 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
53 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidujacej z projektowana kanalizacig deszczowa (ul.Sowiniecka - ul.Gatczyriskiego)
531 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
532 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
5.4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 315 kolidujacej z projektowana kanalizagig deszczowa (ul.Brzechwy - ul.Zeromskiego)
54.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
542 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
55 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 160 kolidujacej z projektowana kanalizacig deszczowa (12 odcinkow,)
5.5.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
552 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
5.6 Przebudowa przytaczy wodociggowych Dz 32 kolidujacej z kanalizacia deszczowa (8 odcinkow,)
5.6.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
562 CPV 45231100-6: Roboty montazowe

6 CPV 45233140-2: Roboty nawierzchniowe - rozbiorki i odtworzenia
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1 Kanalizacja deszczowa w ul.Gatczynskiego: odcinek od studni D26 do studni D36, od studni D42 do studni D57, od studni D60 do studni D67

1.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

1.1 1 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 1,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (139,0+69,0+777,0+24,0)/1000 1,01
1.1 2  WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 1,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,01 1,01
1.1 3 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkfad - przyjeto 80% objgtosci wykopéw — m3 3937,79
Lp Nazwa Obliczenie ilosci -
1 Rurociag @ 300: odcinek D61-D67, 1,93*1,10*139,0*0,8 236,08
Hs$r=1,93
2 Rurociag @ 400: odcinek D60-D61, 1,67*1,30*69,0*0,8 119,84
Hs$r=1,67
3 Rurociag @ 500: odcinek D28-D36, 1,75*1,45*264,0*0,8+(3,0-1,75)*1,45*12,0 557,67
Hs$r=1,75
4 Rurociag @ 500: odcinek D42-D57, 2,89*1,45*513,0*0,8 1719,78
Hs$r=2,89
5 Rurociag @ 600: odcinek D26-D28, 1,82*1,60*24,0*0,8 55,91
Hs$r=1,82
6 Studnie @ 1000 przyjeto H$r=3,0 m 3,0*2,20*2,20*3*0,8 34,85
7 Studnie @ 1200 przyjeto H$r=3,0 m 3,0*2,40*2,40*31*0,8 428,54
8 Studnie @ 1500 przyjeto H$r=3,0 m 3,0*2,70*2,70*1*0,8 17,50
9 Przykanaliki @ 200, Hsr 1,50*1,0*373,80%0,8 448,56
przyjeto=1,50 m
10 Studzienki @ 500, Hsr 2,30*1,70*1,70*60*0,8 319,06
przyjeto=2,30 m
1.1 4 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 984,45
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (3937,79/0,8)*0,2 984,45
1.1 5 KNR 201-03-21-02-00 Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi wraz z rozbiorka w gruncie kat
1-4 m2 7807,70
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 300: odcinek D61-D67 1,93*139,0*2 536,54
2 Rurociag @ 400: odcinek D60-D61 1,67*69,0*2 230,46
3 Rurociag @ 500: odcinek D28-D36 1,75*264,0*2 924,00
4 Rurociag @ 500: odcinek D42-D57 2,89*513,0*2 2965,14
5 Rurociag @ 600: odcinek D26-D28  1,82*24,0*2 87,36
6 Studnie g 1000 3,0*2,20*4*3 79,20
7 Studnie ¢ 1200 3,0%2,40%4*31 892,80
8 Studnie g 1500 3,0*2,70*4*1 32,40
9 Przykanaliki @ 200 1,50*373,80*2 1121,40
10 Studzienki @ 500 2,30*1,70*4*60 938,40
1.1 6 WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 323,29
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 300: odcinek D61-D67  0,15*1,10*139,0 22,94
2 Rurociag @ 400: odcinek D60-D61 0,15*1,30%69,0 13,46
3 Rurociag @ 500: odcinek D28-D36 0,15*1,45*264,0 57,42
4 Rurociag @ 500: odcinek D42-D57 0,15*1,45*513,0 111,58
5 Rurociag @ 600: odcinek D26-D28 0,15*1,60*24,0 5,76
6 Studnie @ 1000 0,15*2,20*2,20*3 2,18
7 Studnie @ 1200 0,15*2,40*2,40*31 26,78
8 Studnie g 1500 0,15*2,70*2,70*1 1,09
9 Przykanaliki @ 200 0,15*1,0*373,80 56,07
10 Studzienki @ 500 0,15*1,70*1,70*60 26,01
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1.1 7 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 1087,81
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 300: odcinek D61-D67  (0,30+0,30)*1,10*139,0-3,14*0,15*0,15*139,0 81,92
2 Rurociag @ 400: odcinek D60-D61  (0,40+0,30)*1,30*69,0-3,14*0,20*0,20%69,0 54,12
3 Rurociag @ 500: odcinek D28-D36  (0,50+0,30)*1,45*264,0-3,14*0,25*0,25*264,0 254,43
4 Rurociag @ 500: odcinek D42-D57  (0,50+0,30)*1,45*513,0-3,14*0,25*0,25*513,0 494,40
5 Rurociag @ 600: odcinek D26-D28  (0,60+0,30)*1,60*24,0-3,14*0,30*0,30*24,0 27,78
6 Przykanaliki @ 200 (0,20+0,30)*1,0*373,80-3,14*0,10*0,10*373,80 175,16
1.1 8 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopow m3 3170,03
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (3937,79+984,45)-(323,29+1087,81+3,14*0,15*0,15*139,0+3,14*0,20%0, 3170,03
20*69,0+3,14*0,25*0,25*264,0+3,14*0,25*0,25*513,0+3,14*0,30*0,30*2
4,0+3,14*0,10*0,10*373,80+3,14*0,50*0,50*3,0*3+3,14*0,60*0,60*3,0*3
1+3,14*0,75*0,75*3,0+3,14*0,25*0,25*2,30*60+5,34+1,70)
11 9 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 3170,03
Lp Nazwa Obliczenie ilosci -
1 3170,03 3170,03
1.1 10 KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 1752,21
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3937,79+984,45-3170,03 1752,21
1.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
1.2 11  WKNR W218-04-06-03-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym g
300 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 139,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D61-D67 50,0+37,0+22,0+9,0+11,0+10,0 139,00
1.2 12 WKNR W218-04-06-05-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym @
400 w wykopie umocnionym wraz z facznikami dostudziennymi metr 69,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D60-D61 19,0+50,0 69,00
1.2 13 WKNR W218-04-06-06-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym @
500 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 777,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D28-D36 12,0+24,0+39,0+12,0+31,0+49,0+47,0+50,0 264,00
2 D42-D57 22,0+54,0+40,0+42,0+20,0+40,0+20,0+49,0+23,0+38,0+17,0+12,0+34, 513,00
0+42,0+60,0
1.2 14 WKNR W218-04-06-07-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym g
600 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 24,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D26-D28 17,0+7,0 24,00
1.2 15 WKNR W218-05-10-02-00 Podtoza betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m3 5,34
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod studnie @ 1000 0,10*3,14*0,60*0,60*3 0,34
2 Pod studnie @ 1200 0,10*3,14*0,70*0,70*31 4,77
3  Pod studnie g 1500 0,10*3,14*0,85*0,85*1 0,23
1.2 16 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1000 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg projektu szt 3,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D65-D67 3 3,00
1.2 17  WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1200 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg projektu szt 31,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D26-D36 11 11,00
2 D42-D48 7 7,00
3 D50-D57 8 8,00
4 D60-D64 5 5,00
1.2 18 WKNR W218-05-13-05-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 g 1500 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg projektu szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D49 1 1,00
1.2 19 WKNR W218-04-08-03-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 200x5,9 mm klasy S tgczone na wcisk w wykopie
umocnionym metr 373,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wp1-Wp21 (7+10+3+6+3+6+3+6+5+3+7+9+3+5,5+3+3+5,5+3+5,5+3+5,5)*1,05 110,25
2 Wp22-Wp28 (5+5,5+3,5+5,5+2,5+6+2)*1,05 31,50
3 Wp29-Wp39 (6+3+5+5,5+2,5+5,5+2,5+2,5+5,5+2,5+5,5)*1,05 48,30
4 WpA1-WpA4 (11+13+18+19)*1,05 64,05
5 WpB1-WpB4 (8+9+8+11)*1,05 37,80
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6 WpC1-WpC3 (5+16+12)*1,05 34,65
7 WpD1-WpD4 (4+5+2+8)*1,05 19,95
8 WpE1-WpE6 (5+5+4+5+5+2)*1,05 27,30
1.2 20 WKNR W218-05-11-05-00 Podtoze pod studzienki $ciekowe z piasku stabilizowanego cementem, grub 10 cm m3 1,70
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod studnie g 500 0,10*3,14*0,30*0,30*60 1,70
1.2 21 WKNR W218-05-24-02-00 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 @ 500 z osadnikiem i
wpustem ulicznym lub kraweznikowym szt 60,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wp1-Wp21 21 21,00
2 Wp22-Wp28 7 7,00
4 Wp29-Wp39 11 11,00
5 WpA1-WpA4 4 4,00
6 WpB1-WpB4 4 4,00
7 WpC1-WpC3 3 3,00
8 WpD1-WpD4 4 4,00
9 WpE1-WpE6 [ 6,00
1.2 22 WKNR W218-07-06-02-00 Prdba szczelnosci kanatdéw rurowych @ 200 (dtugos¢ 50 m) szt 7,48
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 373,80/50,0 7,48
1.2 23  WKNR W218-07-06-04-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych @ 300 (dtugos¢ 50 m) szt 2,78
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 139,0/50,0 2,78
1.2 24  WKNR W218-07-06-05-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych @ 400 (dtugos¢ 50 m) szt 1,38
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 69,0/50,0 1,38
1.2 25 WKNR W218-07-06-06-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych @ 500 (dtugos¢ 50 m) szt 15,54
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 777,0/50,0 15,54
1.2 26 WKNR W218-07-06-07-00 Prdba szczelnosci kanatdéw rurowych @ 600 (dtugos¢ 50 m) szt 0,48
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,0/50,0 0,48
1.2 27 WKNR W218-09-01-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 16,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D26-D36 0 0,00
2 D42-D57 14 14,00
3 D60-D67 2 2,00
1.2 28 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 16,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 16 16,00
1.2 29 WKNR W218-09-03-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 21,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D26-D36 3 3,00
2 D42-D57 16 16,00
3 D60-D67 2 2,00
1.2 30 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 21,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 21 21,00
1.2 31 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 1382,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 139,0+69,0+777,0+24,0+373,80 1382,80
2 Kanalizacja deszczowa w ul.Wiosny Ludéw, ul.Sowinskiego i ul.Marcinkowskiego: odcinek od studni Distn w ul.Targowej do studni D14 (wiacznie) + od
studni D37 z rurociagiem do D7 do studni D41 (wiacznie)
2.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
2.1 32 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,86
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (557,0+206,0+99,0)/1000 0,86
2.1 33 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,86
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,86 0,86
2.1 34 KNR 231-01-01-01-00 Zdjecie warstwy utwardzenia z kruszywa famanego lub ttucznia o $redniej grubosci
15 cm z przeznaczeniem do ponownego wbudowania m?2 2754,54
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,50%(322,0+235,0+206,0+99,0+139,65)*1,1 2754,54
2.1 35 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci wykopdw  m3 4144,44

Lp Nazwa Obliczenie ilosci
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1 Rurociag @ 600: odcinek D7-D14, 2,83*1,60*322,0*0,8 1166,41
Hs$r=2,83
2 Rurociag @ 600: odcinek 2,82*1,60*235,0*0,8 848,26
D7-D37-D41, H$r=2,82
3 Rurociag @ 700: odcinek D3-D7, 3,23*1,75*206,0%0,8 931,53
Hs$r=3,23
4 Rurociag @ 800: odcinek Distn-D3, 3,65*1,90*99,0*0,8 549,25
Hs$r=3,65
5 Studnie @ 1200 przyjeto H$r=3,0 m 3,0*2,40*2,40*12*0,8 165,89
6 Studnie @ 1500 przyjeto H$r=3,3 m 3,30*2,70*2,70*7*0,8 134,72
7 Przykanaliki @ 200, Hsr 1,50*1,0*139,65*0,8 167,58
przyjeto=1,50 m
8 Studzienki @ 500, Hsr 2,30*1,70*1,70*34*0,8 180,80
przyjeto=2,30 m
2.1 36 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopdw m3 1036,11
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (4144,44/0,8)*0,2 1036,11
2.1 37 KNR 201-03-21-02-00 Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi wraz z rozbiorka w gruncie kat
1-4 m2 6747,17
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 600: odcinek D7-D14 2,83*322,0*2 1822,52
2 Rurociag @ 600: odcinek 2,82*235,0*2 1325,40
D7-D37-D41
3 Rurociag @ 700: odcinek D3-D7 3,23*206,0*2 1330,76
4 Rurociag @ 800: odcinek Distn-D3 3,65*99,0*2 722,70
5 Studnie g 1200 3,0*2,40*4*12 345,60
6 Studnie @ 1500 3,30%*2,70*4*7 249,48
7 Przykanaliki @ 200 1,50*139,65*2 418,95
8 Studzienki @ 500 2,30*1,70*4*34 531,76
2.1 38 WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 269,69
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 600: odcinek D7-D14 0,15*1,60*322,0 77,28
2 Rurociag @ 600: odcinek 0,15*1,60*235,0 56,40
D7-D37-D41
3 Rurociag @ 700: odcinek D3-D7 0,15*1,75*206,0 54,08
4 Rurociag @ 800: odcinek Distn-D3, 0,15*1,90*99,0 28,22
Hs$r=3,65
5 Studnie g 1200 0,15*2,40*2,40*12 10,37
6 Studnie g 1500 0,15*2,70*2,70*7 7,65
7 Przykanaliki @ 200 0,15*1,0*139,65 20,95
8 Studzienki @ 500 0,15*1,70*1,70*34 14,74
2.1 39 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 1148,54
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 600: odcinek D7-D14 (0,60+0,30)*1,60*322,0-3,14*0,30*0,30*322,0 372,68
2 Rurociag @ 600: odcinek (0,60+0,30)*1,60*235,0-3,14*0,30*0,30*235,0 271,99
D7-D37-D41
3 Rurociag @ 700: odcinek D3-D7 (0,70+0,30)*1,75*206,0-3,14*0,35*0,35*206,0 281,26
4 Rurociag @ 800: odcinek Distn-D3, (0,80+0,30)*1,90*99,0-3,14*0,40*0,40%99,0 157,17
Hs$r=3,65
5 Przykanaliki @ 200 (0,20+0,30)*1,0*139,65-3,14*0,10*0,10*139,65 65,44
2.1 40 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
Z wykopow m3 3371,27
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (4144,44+1036,11)-(269,69+1148,54+557,0*3,14*0,30*0,30+206,0*3,14 3371,27
*0,35*0,35+99,0*3,14*0,40*0,40+3,44+12*3,14*0,60%*0,60*3,0+7*3,14%0,
75*0,75*3,30+139,65*3,14*0,10*0,10+34*3,14*0,25*0,25*2,30)
2.1 41 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 3371,27
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3371,27 3371,27
2.1 42  KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 1809,28
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4144,44+1036,11-3371,27 1809,28
2.1 43 NO006-02-04-06-10 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego o $redniej grub 15 cm i szer 2,5 m wraz z
uwatowaniem i zageszczeniem. Utwardzenie nawierzchni uprzednio zebranym
kruszywem tamanym lub ttuczniem. m2 2754,54
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2754,54 2754,54
2.1 44 KNR 201-06-07-01-00 Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m szt 300,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 150/1,0*2 300,00
2.1 45 Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody z igtofiltrow ryczatt 1,00

Lp
1

Nazwa

Obliczenie ilosci
1

1,00
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2.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
2.2 46 WKNR W218-04-06-07-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym @
600 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 557,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D7-D14 50,0+50,0+32,0+50,0+52,0+48,0+40,0 322,00
2 D7-D37-D41 35,0+50,0+50,0+50,0+50,0 235,00
2.2 47 WKNR W218-04-06-08-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym g
700 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 206,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D3-D7 54,0+50,0+49,0+53,0 206,00
2.2 48 WKNR W218-04-06-09-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym @
800 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 99,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Distn-D3 50,0+11,0+38,0 99,00
2.2 49 WKNR W218-05-10-02-00 Podtoza betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m3 3,44
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod studnie @ 1200 0,10*3,14*0,70*0,70*12 1,85
2 Pod studnie g 1500 0,10*3,14*0,85*0,85*7 1,59
2.2 50 WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1200 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg projektu szt 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D8-D14 7 7,00
2 D37-D41 5 5,00
2.2 51 WKNR W218-05-13-05-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 g 1500 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg projektu szt 7,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D1-D7 7 7,00
2.2 52 WKNR W218-04-08-03-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 200x5,9 mm klasy S tgczone na wcisk w wykopie
umocnionym metr 139,65
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wp40-Wp65 (3,5+3,5+4+4+11+4+2+3+3+3+2,5+2,5+7 ,5+3+4,5+3+4+2+4+6+4+2+5+3 107,10
+5+3)*1,05
2 Wp66-Wp73 (2+5+3+5+3+5+5,5+2,5)*1,05 32,55
2.2 53 WKNR W218-05-11-05-00 Podtoze pod studzienki $ciekowe z piasku stabilizowanego cementem, grub 10 cm m3 0,96
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod studnie @ 500 0,10*3,14*0,30*0,30*34 0,96
2.2 54 WKNR W218-05-24-02-00 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 @ 500 z osadnikiem i
wpustem ulicznym lub kraweznikowym szt 34,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wp40-Wpé5 26 26,00
2 Wp66-Wp73 8 8,00
2.2 55 WKNR W218-07-06-02-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych g 200 (dtugos¢ 50 m) szt 2,79
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 139,65/50,0 2,79
2.2 56 WKNR W218-07-06-07-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych g 600 (dtugos¢ 50 m) szt 11,14
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 557,0/50,0 11,14
2.2 57 WKNR W218-07-06-08-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych g 700 (dtugos¢ 50 m) szt 4,12
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 206,0/50,0 4,12
2.2 58 WKNR W218-07-06-09-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych g 800 (dtugos¢ 50 m) szt 1,98
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 99,0/50,0 1,98
2.2 59 WKNR W218-09-01-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 19,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 19 19,00
2.2 60 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci 4 m kmpl 19,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 19 19,00
2.2 61 WKNR W218-09-03-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 64,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 64 64,00
2.2 62 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 64,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 64 64,00
2.2 63 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 1001,65
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 557,0+206,0+99,0+139,65 1001,65
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3 Kanalizacja deszczowa w ul.Brzechwy i ul.Staffa: odcinek od studni D14 (bez studni) do studni D26 (bez studni) + odcinek od studni D58 (wiacznie) do
studni D59 (wiacznie)

3.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

3.1 64 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,67
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (98,0+567,0)/1000 0,67
3.1 65 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,67
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,67 0,67
3.1 66 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkfad - przyjeto 80% objetosci wykopdw  m3 2744,06
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 300: odcinek D23-D59, 3,03*1,10*98,0*0,8 261,31
Hs$r=3,03
2 Rurociag @ 600: odcinek D14-D26, 3,14*1,60*567,0*0,8 2278,89
Hs$r=3,14
3 Studnie @ 1200 przyjeto H$r=3,16  3,16*2,40*2,40*14*0,8 203,86
m
3.1 67 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 686,02
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (2744,06/0,8)*0,2 686,02
3.1 68 KNR 201-03-21-02-00 Umocnienie cian wykopow szalunkami systemowymi wraz z rozbiorka w gruncie kat
1-4 m2 4579,34
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 300: odcinek D23-D59  3,03*98,0*2 593,88
2 Rurociag @ 600: odcinek D14-D26  3,14*567,0*2 3560,76
3 Studnie g 1200 3,16*2,40*4*14 424,70
3.1 69 WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 164,35
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 300: odcinek D23-D59 0,15*1,10*98,0 16,17
2 Rurociag @ 600: odcinek D14-D26  0,15*1,60*567,0 136,08
3 Studnie g 1200 0,15*2,40*2,40*14 12,10
3.1 70  WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 714,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 300: odcinek D23-D59  (0,30+0,30)*1,10*98,0-3,14*0,15*0,15%*98,0 57,76
2 Rurociag @ 600: odcinek D14-D26  (0,60+0,30)*1,60*567,0-3,14*0,30*0,30*567,0 656,25
3.1 71 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopow m3 2332,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (2744,06+686,02)-(164,35+714,01+98,0*3,14*0,15*0,15+567,0*3,14*0,3 2332,40
0*0,30+2,15+14*3,14*0,60*0,60*3,16)
3.1 72 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 2332,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2332,40 2332,40
3.1 73 KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 1097,68
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2744,06+686,02-2332,40 1097,68

32 CPV 45231100-6: Roboty montazowe

3.2 74 WKNR W218-04-06-03-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym @
300 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 98,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D23-D59 50,0+48,0 98,00
3.2 75 WKNR W218-04-06-07-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym @
600 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 567,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D14-D26 48,0+50,0+50,0+50,0+31,0+38,0+50,0+47,0+48,0+50,0+50,0+55,0 567,00
3.2 76  WKNR W218-05-10-02-00 Podtoza betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m3 2,15
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod studnie @ 1200 0,10*3,14*0,70*0,70*14 2,15
3.2 77 WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 g 1200 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg projektu szt 14,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D14a-D15-D25 12 12,00
2 D58-D59 2 2,00

3.2 78 WKNR W218-07-06-04-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych @ 300 (dtugos¢ 50 m) szt 1,96
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 98,0/50,0 1,96
3.2 79 WKNR W218-07-06-07-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych g 600 (dtugos¢ 50 m) szt 11,34
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 567,0/50,0 11,34
3.2 80 WKNR W218-09-01-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 16,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 16 16,00
3.2 81 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci 4 m kmpl 16,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 16 16,00
3.2 82 WKNR W218-09-03-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 28,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 28 28,00
3.2 83 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 28,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 28 28,00
3.2 84 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 665,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 98,0+567,0 665,00
4 Kanalizacja deszczowa w ul.Sowinieckiej: odcinek od studni D42 (bez studni), studnia D41a, odcinek rurociagu do studni D41 (bez studni)
4.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
4.1 85 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,06
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (48,0+10,0)/1000 0,06
4.1 86 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,06
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,06 0,06
4.1 87 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci wykopdw — m3 211,12
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 500: odcinek D41a-D42, 2,87*1,45*48,0*0,8 159,80
Hs$r=2,87
2 Rurociag @ 600: odcinek D41-D41a, 2,93*1,60*10,0*0,8 37,50
Hs$r=2,93
3 Studnie ¢ 1200 przyjeto H$r=3,0 m 3,0*2,40*2,40*1*0,8 13,82
4.1 88 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 52,78
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (211,12/0,8)*0,2 52,78
4.1 89 KNR 201-03-21-02-00 Umocnienie Scian wykopow szalunkami systemowymi wraz z rozbiorka w gruncie kat
1-4 m2 362,92
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 500: odcinek D41a-D42 2,87*48,0*2 275,52
2 Rurociag @ 600: odcinek D41-D41a 2,93*10,0*2 58,60
3 Studnie g 1200 3,0%2,40*4*1 28,80
4.1 90 WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 13,70
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 500: odcinek D41a-D42 0,15*1,45*48,0 10,44
2 Rurociag @ 600: odcinek D41-D41a 0,15*1,60*10,0 2,40
3 Studnie @ 1200 0,15*2,40*2,40*1 0,86
4.1 91 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 57,83
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 500: odcinek D41a-D42 (0,50+0,30)*1,45*48,0-3,14*0,25%*0,25*48,0 46,26
2 Rurociag @ 600: odcinek D41-D41a (0,60+0,30)*1,60*10,0-3,14*0,30*0,30*10,0 11,57
4.1 92 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
Z wykopow m3 176,73
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (211,12+52,78)-(13,70+57,83+48,0*3,14*0,25*0,25+10,0*3,14*0,30*0,3 176,73
0+1*3,14*0,60*0,60*3,0)
4.1 93 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 176,73
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 176,73 176,73
4.1 94 KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 87,17
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 211,12+52,78-176,73 87,17
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4.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
4.2 95 WKNR W218-04-06-06-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym @
500 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 48,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D41a-D42 48,0 48,00
4.2 96 WKNR W218-04-06-07-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym g
600 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 10,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D41-D41a 10,0 10,00
4.2 97 WKNR W218-05-10-02-00 Podtoza betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m3 0,15
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod studnie o 1200 0,10*3,14*0,70*0,70*1 0,15
4.2 98 WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1200 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg projektu szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D41a 1 1,00
4.2 99 WKNR W218-07-06-06-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych g 500 (dtugos¢ 50 m) szt 0,96
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 48,0/50,0 0,96
4.2 100 WKNR W218-07-06-07-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych g 600 (dtugos¢ 50 m) szt 0,20
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0/50,0 0,20
4.2 101  WKNR W218-09-01-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
4.2 102 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
4.2 103 WKNR W218-09-03-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 4,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4 4,00
4.2 104 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 4,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4 4,00
4.2 105 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 58,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 48,0+10,0 58,00
5 Usuniecie kolizji
5.1 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 800 kolidujacej z projektowana kanalizacia deszczowa (ul. Targowa - ul.Sowiriskiego)
511 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.1.1 106 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0/1000 0,01
5.1.1 107 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,01 0,01
5.1.1 108 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci wykopdw — m3 109,05
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 800: odcinek Sistn-S1,  4,45*1,90*12,0*0,8 81,17
Hsr=4,45
2 Studnie @ 1500 przyjeto H$r=4,78 4,78*2,70*2,70*1*0,8 27,88
m
5.1.1 109 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopéw m3 27,26
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (109,05/0,8)*0,2 27,26
5.1.1 110 KNR 201-03-25-05-00 Umocnienie $cian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiérkg m2 158,42
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 800: odcinek Sistn-S1 4,45*12,0*2 106,80
2 Studnie @ 1500 przyjeto H$r=4,78 4,78*2,70*4 51,62
m
5.1.1 111 WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 4,51
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 800 0,15*1,90*12,0 3,42
2 Studnie @ 1500 0,15*2,70*2,70*1 1,09



PRZEDMIAR Strona ! 11-04-2014
SYKAL ——=
SYMBOL NAZWA JEDN »
Dz POz POZYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILO SC
5.1.1 112 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 19,05
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 800 (0,80+0,30)*1,90*12,0-3,14*0,40*0,40*12,0 19,05
5.1.1 113 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopow m3 98,28
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (109,05+27,26)-(4,51+19,05+12,0*3,14*0,40*0,40+3,14*0,75*0,75*4,78) 98,28
5.1.1 114 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 98,28
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 98,28 98,28
5.1.1 115 KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 38,03
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 109,05+27,26-98,28 38,03
5.1.1 116 KNR 201-06-07-01-00 Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki szt 30,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 30,00
5.1.1 117 Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody z igtofiltrow ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,00
512 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
5.1.2 118 WKNR W218-04-06-09-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym @
800 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0 12,00
5.1.2 119 WKNR W218-05-13-05-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 g 1500 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 wraz demontazem i ewenualnym
wywozem istniejgcej studni - wg projektu szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.1.2 120 Kalkulacja indywidualna Montaz korkéw uszczelniajacych 20/50 szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.1.2 121 Kalkulacja indywidualna Montaz korkéw uszczelniajacych 60/120 szt 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
5.1.2 122 Kalkulacja indywidualna Przepompowywanie $ciekdw pompami, miedzy czynnymi studniami ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.1.2 123 Kalkulacja indywidualna Oproéznienie zebranych Sciekow w istniejacej studzience i wywo6z samochodem
asenizacyjnym ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.1.2 124  WKNR W218-07-06-09-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych g 800 (dtugos¢ 50 m) szt 0,24
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0/50,0 0,24
5.1.2 125 WKNR W218-09-03-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 3,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3 3,00
5.1.2 126 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 3,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3 3,00
5.1.2 127 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0 12,00
5.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidujacej z projektowana kanalizacja deszczowa (ul. Wiosny Ludow - ul. Dembowskiego)
521 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.2.1 128 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0/1000 0,01
5.2.1 129 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,01 0,01
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5.2.1 130 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci wykopdw — m3 43,51
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 200: H$r=3,0 3,0*1,0*12,0*0,8 28,80
2 Studnie @ 1000 przyjeto H$r=3,8 m 3,8*2,20*2,20*1*0,8 14,71
5.2.1 131 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 10,88
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (43,51/0,8)*0,2 10,88
5.2.1 132 KNR 201-03-25-05-00 Umocnienie Scian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiorka m2 105,44
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 200 3,0%12,0*2 72,00
2 Studnie g 1000 3,80*2,20*4 33,44
5.2.1 133 WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 2,53
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 200 0,15*1,0*12,0 1,80
2 Studnie g 1000 0,15*2,20*2,20*1 0,73
5.2.1 134  WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 5,62
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 200 (0,20+0,30)*1,0%12,0-3,14*0,10%0,10*12,0 5,62
5.2.1 135 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopow m3 42,88
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (43,51+10,88)-(2,53+5,62+12,0*3,14*0,10*0,10+3,14*0,50*0,50*3,80) 42,88
5.2.1 136 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 42,88
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42,88 42,88
5.2.1 137 KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 11,51
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 43,51+10,88-42,88 11,51
522 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
5.2.2 138 Kalkulacja indywidualna Likwidacja "fajki kanalizacyjnej" z rur PCV obetonowanych znajdujacej sie przy
istniejacej studni rewizyjnej wraz z zabetonowanie otworu w studni ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.2.2 139 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 g 1000 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 wraz demontazem i ewenualnym
wywozem istniejgcej studni - wg projektu szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.2.2 140 WKNR W218-04-08-03-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 200x5,9 mm klasy S tgczone na wcisk w wykopie
umocnionym metr 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0 12,00
5.2.2 141 Kalkulacja indywidualna Montaz korka uszczelniajgcego w istniejacej studni szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.2.2 142 Kalkulacja indywidualna Oprdznienie zebranych $ciekdw w istniejacej studzience i wywdz samochodem
asenizacyjnym ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.2.2 143  WKNR W218-07-06-02-00 Prdba szczelnosci kanatdéw rurowych g 200 (dtugos¢ 50 m) szt 0,24
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0/50,0 0,24
5.2.2 144 WKNR W218-09-03-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
5.2.2 145 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw rozpietosci do 4 m kmpl 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
5.2.2 146 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0 12,00
53 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidujacej z projektowana kanalizacia deszczowa (ul.Sowiniecka - ul. Gatczyriskiego)
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531 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.3.1 147 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0/1000 0,01
5.3.1 148 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,01 0,01
5.3.1 149 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci wykopdw — m3 43,10
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 200: H$r=3,50 3,50*1,0*10,0%0,8 28,00
2 Studnie @ 1000 przyjeto H$r=3,9 m 3,9*2,20*2,20*1*0,8 15,10
5.3.1 150 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 10,78
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (43,10/0,8)*0,2 10,78
5.3.1 151 KNR 201-03-25-05-00 Umocnienie Scian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiorka m2 104,32
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 200 3,50*10,0*2 70,00
2 Studnie @ 1000 3,90*2,20*4 34,32
5.3.1 152  WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 2,23
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 200 0,15*1,0*10,0 1,50
2 Studnie @ 1000 0,15*2,20*2,20*1 0,73
5.3.1 153  WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 4,69
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 200 (0,20+0,30)*1,0*10,0-3,14*0,10*0,10*10,0 4,69
5.3.1 154 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopow m3 43,58
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (43,10+10,78)-(2,23+4,69+10,0*3,14*0,10*0,10+3,14*0,50*0,50*3,9) 43,58
5.3.1 155 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 43,58
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 43,58 43,58
5.3.1 156 KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 10,30
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 43,10+10,78-43,58 10,30
532 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
5.3.2 157 Kalkulacja indywidualna Likwidacja "fajki kanalizacyjnej" z rur PCV obetonowanych znajdujacej sie przy
istniejacej studni rewizyjnej wraz z zabetonowanie otworu w studni ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,00
5.3.2 158 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 g 1000 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 wraz demontazem i ewenualnym
wywozem istniejgcej studni - wg projektu szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.3.2 159 WKNR W218-04-08-03-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 200x5,9 mm klasy S tgczone na wcisk w wykopie
umocnionym metr 10,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0 10,00
5.3.2 160 Kalkulacja indywidualna Montaz korka uszczelniajgcego w istniejacej studni szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.3.2 161 Kalkulacja indywidualna Oprdznienie zebranych $ciekdw w istniejacej studzience i wywdz samochodem
asenizacyjnym ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.3.2 162 WKNR W218-07-06-02-00 Prdba szczelnosci kanatdéw rurowych @ 200 (dtugos¢ 50 m) szt 0,20
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0/50,0 0,20
5.3.2 163 WKNR W218-09-01-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.3.2 164 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci 4 m kmpl 1,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.3.2 165 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 10,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0 10,00
5.4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 315 kolidujacej z projektowana kanalizacig deszczowa (ul.Brzechwy - ul.Zeromskiego)
54.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.4.1 166 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0/1000 0,01
5.4.1 167 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,01 0,01
5.4.1 168 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci wykopdw — m3 19,44
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 315: H$r=3,45 3,45*1,25%0,8 3,45
2 Studnie @ 1000 przyjeto H$r=4,13  4,13*2,20*2,20*1*0,8 15,99
m
5.4.1 169 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 4,86
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (19,44/0,8)*0,2 4,86
5.4.1 170 KNR 201-03-25-05-00 Umocnienie $cian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiorka m2 119,14
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 315 3,45*12,0*2 82,80
2 Studnie @ 1000 4,13*2,20*4 36,34
5.4.1 171 WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 2,98
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 315 0,15*1,25*12,0 2,25
2 Studnie @ 1000 0,15*2,20*2,20*1 0,73
5.4.1 172 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 8,29
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 315 (0,315+0,30)*1,25*12,0-3,14*0,1575*0,1575*12,0 8,29
5.4.1 173 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
Z wykopow m3 8,85
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (19,44+4,86)-(2,98+8,29+12,0*3,14*0,1575*0,1575+3,14*0,50*0,50*4, 1 8,85
3)
5.4.1 174 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 8,85
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8,85 8,85
5.4.1 175 KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 15,45
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 19,44+4,86-8,85 15,45
542 CPV 45231100-6: Roboty montaZzowe
5.4.2 176  WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 g 1000 z wiazem
wentylowanym Zeliwno-betonowym @ 600 D400 wraz demontazem i ewenualnym
wywozem istniejgcej studni - wg projektu szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.4.2 177  WKNR W218-04-08-05-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC @ 315x9,2 klasy S taczone na wcisk w wykopie
umocnionym metr 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0 12,00
5.4.2 178 Kalkulacja indywidualna Montaz korka uszczelniajgcego w istniejacej studni szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.4.2 179 Kalkulacja indywidualna Oprdznienie zebranych ciekdw w istniejacej studzience i wywdz samochodem
asenizacyjnym ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
5.4.2 180 WKNR W218-07-06-04-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych @ 315 (dtugos¢ 50 m) szt 0,24
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0/50,0 0,24
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5.4.2 181 WKNR W218-09-03-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
5.4.2 182 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw rozpietosci do 4 m kmpl 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
5.4.2 183 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0 12,00
55 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 160 kolidujacej z projektowana kanalizacja deszczowa (12 odcinkow,)
551 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.5.1 184 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,12
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0*12/1000 0,12
5.5.1 185 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,12
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,12 0,12
5.5.1 186 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odkfad - przyjeto 80% objetosci wykopdw — m3 427,39
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 160: H$r=3,0 3,0*1,0*10,0*12*0,8 288,00
2 Studnie @ 1000 przyjeto H$r=3,0 m 3,0*2,20*2,20*12*0,8 139,39
5.5.1 187 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 106,85
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (427,39/0,8)*0,2 106,85
5.5.1 188 KNR 201-03-22-01-00 Umocnienie $cian wykopow wypraskami stalowymi wraz z rozbiorkg m2 1036,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 160 3,010,0*2*12 720,00
2 Studnie @ 1000 3,0%2,20*4*12 316,80
5.5.1 189 WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 26,71
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 160 0,15*1,0*10,0*12 18,00
2 Studnie @ 1000 0,15*2,20*2,20*12 8,71
5.5.1 190 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 52,79
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 160 (0,16+0,30)*1,0*10,0*12-3,14*0,08*0,08*10,0*12 52,79
5.5.1 191 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
Z wykopow m3 424,07
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (427,39+106,85)-(26,71+52,79+120,0*3,14*0,08*0,08+12*3,14*0,50*0,5 424,07
0*3,0)
5.5.1 192 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 424,07
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 424,07 424,07
5.5.1 193 KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za skltadowanie. Odlegto$¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 110,17
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 427,39+106,85-424,07 110,17
552 CPV 45231100-6: Roboty montaZzowe
5.5.2 194 KNR 405-03-13-01-00 Demontaz rurociggdw kanalizacji sanitarnej g 160 mm na odcinku kolizyjnym wraz z
wywozem metr 120,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0*12 120,00
5.5.2 195 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1000 o wysokosci
3,0 m z wiazem wentylowanym Zzeliwno-betonowym g 600 D400 - wg projektu szt 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12 12,00
5.5.2 196 WKNR  W218-04-08-02-10 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 160x4,7 mm klasy S taczone na wcisk w wykopie
umocnionym metr 120,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0*12 120,00
5.5.2 197 Kalkulacja indywidualna Montaz korka uszczelniajgcego w istniejacej studni szt 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12 12,00
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5.5.2 198 Kalkulacja indywidualna Wywoz Sciekdw samochodem asenizacyjnym kmpl 12,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12 12,00
5.5.2 199 WKNR W218-07-06-02-00 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych @ 200 (dtugos¢ 50 m) szt 2,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0*12/50,0 2,40
5.5.2 200 WKNR W218-09-01-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 24,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2*12 24,00
5.5.2 201 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci 4 m kmpl 24,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24 24,00
5.5.2 202 Kalkulacja indywidualna Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 120,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0*12 120,00
5.6 Przebudowa przytaczy wodociagowych Dz 32 kolidujacej z kanalizacja deszczowa (8 odcinkow,)
5.6.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.6.1 203 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,16
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 160,0/1000 0,16
5.6.1 204 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,16
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,16 0,16
5.6.1 205 KNR 201-02-17-05-00 Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci wykopdw — m3 172,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag @ 32: H$r=1,50 1,50*0,90*20,0*8*0,8 172,80
5.6.1 206 KNR 201-03-17-07-00 Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 43,20
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,50*0,90*20,0*8*0,2 43,20
5.6.1 207 KNR 201-03-22-01-00 Umocnienie cian wykopow wypraskami stalowymi wraz z rozbiorkg m?2 480,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag 1,50*20,0*2*8 480,00
5.6.1 208 WKNR W218-05-11-02-00 Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 21,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag 0,15*0,90*20,0*8 21,60
5.6.1 209 WKNR W218-05-11-04-00 Obsypka rurociggéw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 47,68
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Rurociag (0,032+0,30)*0,90*20,0*8-3,14*0,016*0,016*20,0*8 47,68
5.6.1 210 KNR 201-02-30-01-10 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2, ziemia
z wykopow m3 146,59
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (172,80+43,20)-(21,60+47,68+160,0*3,14*0,016*0,016) 146,59
5.6.1 211 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 146,59
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 146,59 146,59
5.6.1 212 KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng opfata za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu
skalkuluje Oferent. m3 69,41
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 172,80+43,20-146,59 69,41
562 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
5.6.2 213 Kalkulacja indywidualna Odciecie odcinka przytacza lub ewentualny demontaz przytgcza na odcinku
kolizyjnym kmpl 8,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8 8,00
5.6.2 214 WKNR W218-01-09-01-00 Rury cisnieniowe z PE w wykopie skarpowym @ 32 metr 160,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 20,0*8 160,00
5.6.2 215 WKNR W218-01-11-01-01 Potgczenie rur PE g 32 za pomocg muf elektrooporowych w wykopie skarpowym szt 8,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8 8,00
5.6.2 216 WKNR W218-01-11-01-02 Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie skarpowym @ 32 szt 8,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8 8,00
5.6.2 217 WKNR W218-07-05-01-00 Prdéba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE g 90-110 szt 0,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 160,0/200,0 0,80
5.6.2 218 WKNR W218-09-03-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 16,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2*8 16,00
5.6.2 219 WKNR W218-09-03-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 16,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 16 16,00
5.6.2 220 WKNR W219-01-02-01-00 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa metr 160,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 160,0 160,00
5.6.2 221 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,04
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 40,0/1000 0,04
5.6.2 222 WKNR W201-01-13-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,04
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,04 0,04
6 CPV 45233140-2: Roboty nawierzchniowe - rozbiorki i odtworzenia
6 223 Kalkulacja indywidualna Ciecie nawierzchni asfaltowej metr 172,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ul.Sowiniecka - ul.Marcinkowskiego (3,0+18,0)*2+(3,0+14,0)*2 76,00
2 Ul.Sowiniecka - ul.Brzechwy / (3,0+15,0)*2 36,00
ul.Wiosny Ludow
3 Ul.Sowinskiego - ul.Topolowa (3,0+8,0)*2+(1,0+12,0)*2+(1,0+5,0)*2 60,00
6 224 KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m?2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ul.Sowiniecka - ul.Marcinkowskiego 3,0*18,0+3,0*14,0 96,00
3 Ul.Sowiniecka - ul.Brzechwy / 3,0*15,0 45,00
ul.Wiosny Ludow
4 Ul.Sowinskiego - ul.Topolowa 3,0*8,0+1,0*(12,0+5,0) 41,00
6 225 KNR 231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 ¢cm - pogrubienie o
12 cm do grubosci 15 cm. Krotno$¢=12 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 226 KNR 231-08-02-07-00 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m?2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 227 KNR 231-08-02-08-00 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm - pogtebienie 0 5 cm
do grubosci 20 cm. Krotno$é=5 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 228 KNR 231-08-05-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wys 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Kostka z przeznaczeniem do ponownego utozenia. m?2 75,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ul.Targowa 3,0*15,0+3,0*10,0 75,00
6 229 KNR 231-08-01-03-00 Rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m?2 75,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 75,0 75,00
6 230 KNR 231-08-01-04-00 Rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - pogtebienie o 10 cm do
grubosci 22 cm. Krotno$¢é=10 m2 75,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 75,0 75,00
6 231 KNR 404-11-03-01-00 Zatadunek materiatéw z rozbiorki koparko-tadowarka m3 83,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0*(0,15+0,20)+75,0*(0,08*0,1+0,04+0,22) 83,80
6 232 KNR 404-11-03-04-00 Wywdz materiatéw z rozbidrki na wysypisko wraz z ewentualng optatg za utylizacje m3 83,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 83,80 83,80
6 233 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne grub 10 cm m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pod konstrukcje jezdni
2 Ul.Sowiniecka - ul.Marcinkowskiego 3,0*18,0+3,0*14,0 96,00
3 Ul.Sowiniecka - ul.Brzechwy / 3,0*15,0 45,00
ul.Wiosny Ludow
4 Ul.Sowinskiego - ul.Topolowa 3,0*8,0+1,0*(12,0+5,0) 41,00
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6 234 KNR 231-01-04-06-00 Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm -
pogrubienie 0 5 cm do 15 cm. Krotnoé¢=5 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 235 KNR 231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego
mechanicznie - grub 15 cm m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 236 KNR 231-01-14-06-00 Podbudowa z kamienia famanego o uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego
mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubosci 20 cm. Krotno$¢=5 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 237 KNR 231-10-04-04-00 Oczyszczenie podbudowy z kamienia famanego szczotkg mechaniczng m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 238 N006-10-05-07-00 Skropienie podbudowy z kamienia tamanego emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa
50% w ilosci 0,80 kg/m2 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 239 KNR 231-01-10-01-00 Podbudowa z betonu asfaltowego grub 4 cm m?2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 240 KNR 231-01-10-02-00 Podbudowa z betonu asfaltowego - dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie o 3 cm do 7
cm. Krotno$é=3 m?2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 241 KNR 231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 242 N006-10-05-07-00 Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa
50% w ilosci 0,50 kg/m2 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 243 KNR 231-03-11-01-00 Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni grubosci 4 cm z betonu asfaltowego 0/20
mm jak dla ruchu KR3 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 244 KNR 231-03-11-02-00 Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego - dodatek za 1 cm -
pogrubienie 0 4 cm do grubosci 8 cm. Krotno$¢=4 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 245 KNR 231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 246 N006-10-05-07-00 Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowa 50% w ilosci 0,50 kg/m2 m?2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 247 KNR 231-03-11-05-00 Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni gr.3 cm z betonu asfaltowego o
parametrach jak dla ruchu KR3 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 248 KNR 231-03-11-06-00 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego - dodatek za 1 cm -
pogrubienie o 1 cm do 4 cm. Krotno$é=1 m2 182,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 182,0 182,00
6 249 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne grub 10 cm m?2 75,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Ul.Targowa 3,0*15,0+3,0*10,0 75,00
6 250 KNR 231-01-04-06-00 Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm -
pogrubienie o 5 cm do 15 cm. Krotnoé¢=5 m2 75,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 75,0 75,00
6 251 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa z betonu C8/10 grub 12 cm m2 75,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 75,0 75,00
6 252 KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie o 10

cm do grubosci 22 cm. Krotno$¢=10 m2 75,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 75,0 75,00
6 253 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka z uprzedniego demontazu. Przyjeto do
zakupienia nowa kostke w iloéci 10% powierzchni. m?2 75,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 75,0 75,00
6 254 KNR 231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 35x35 cm lub kostki betonowej na podsypce
piaskowej. m2 40,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przyjeto 40,0 40,00
6 255 KNR 404-11-03-01-00 Zatadunek materiatéw z rozbiorki koparko-tadowarka m3 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 40,0*0,05 2,00
6 256 KNR 404-11-03-04-00 Wywdz materiatéw z rozbidrki na wysypisko wraz z ewentualng optatg za utylizacje m3 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,0 2,00
6 257 KNR 231-05-02-01-00 Chodnik z ptyt betonowych 35x35 cm lub kostki betonowej na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem. m?2 40,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 40,0 40,00
6 258 Kalkulacja indywidualna Organizacja ruchu wraz z projektem organizacji ruchu ryczatt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 1 1,00
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1 Kanalizacja deszczowa w ul.Gatczynskiego: odcinek od studni D26 do studni D36, od studni D42 do studni D57, od studni D60 do studni D67
1.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
1.1 1 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 1,01 e e
1.1 2 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 1,01 s e
1.1 3 KNR 201-02-17-05-00
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci
wykopow m3 3937,79 s s
1.1 4 KNR 201-03-17-07-00
Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 984,45 = s e
1.1 5 KNR 201-03-21-02-00
Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi wraz z rozbiorkg w
gruncie kat 1-4 m?2 7807,70 eiieees e
1.1 6 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 323,29 s e
1.1 7 WKNR W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 1087,81  eeieees e
1.1 8 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 3170,03 s e
1.1 9 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 3170,03 e e,
1.1 10 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optata za sktadowanie. Odlegto$¢
wywozu skalkuluje Oferent. m3 1752,21 s e
1.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
1.2 11 WKNR W218-04-06-03-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym g 300 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 139,00 s e
1.2 12 WKNR W218-04-06-05-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym @ 400 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 69,00 e e
1.2 13 WKNR W218-04-06-06-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym @ 500 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 777,00 s e
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1.2 14 WKNR W218-04-06-07-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym g 600 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 24,00 s e
1.2 15 WKNR W218-05-10-02-00
Podtoza betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m3 534 e e
1.2 16 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1000 z wiazem
wentylowanym Zzeliwno-betonowym g 600 D400 - wg projektu szt 3,00 s e
1.2 17  WKNR W218-05-13-03-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1200 z wiazem
wentylowanym Zzeliwno-betonowym g 600 D400 - wg projektu szt 31,00 s e
1.2 18 WKNR W218-05-13-05-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1500 z wiazem
wentylowanym Zzeliwno-betonowym g 600 D400 - wg projektu szt 1,00 s e
1.2 19 WKNR W218-04-08-03-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 200x5,9 mm klasy S tgczone na wcisk w
wykopie umocnionym metr 373,80 s e
1.2 20 WKNR W218-05-11-05-00
Podtoze pod studzienki Sciekowe z piasku stabilizowanego cementem, grub 10
cm m3 1,70 et i
1.2 21  WKNR W218-05-24-02-00
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 @ 500 z osadnikiem
i wpustem ulicznym lub kraweznikowym szt 60,00 e e
1.2 22 WKNR W218-07-06-02-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 (dtugos¢ 50 m) szt 748 e e
1.2 23  WKNR W218-07-06-04-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 300 (dtugos¢ 50 m) szt 2,78 e e
1.2 24 WKNR W218-07-06-05-00
Proba szczelno$ci kanatdéw rurowych @ 400 (dtugos¢ 50 m) szt 1,38 e v
1.2 25 WKNR W218-07-06-06-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 500 (dtugos¢ 50 m) szt 1554 s e
1.2 26 WKNR W218-07-06-07-00
Préba szczelno$ci kanatdéw rurowych @ 600 (dtugos¢ 50 m) szt 0,48 e v
1.2 27 WKNR W218-09-01-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 16,00 s e
1.2 28 WKNR W218-09-01-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 16,00 e e
1.2 29 WKNR W218-09-03-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 21,00 e e
1.2 30 WKNR W218-09-03-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 21,00 e e
1.2 31 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 1382,80 s e
2 Kanalizacja deszczowa w ul.Wiosny Ludéw, ul.Sowinskiego i ul.Marcinkowskiego: odcinek od studni Distn w ul.Targowej do studni D14 (wiacznie) +
od studni D37 z rurociagiem do D7 do studni D41 (wiacznie)
2.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
2.1 32 WKNR  W201-01-13-01-00

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy

km

0,86
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2.1 33 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,86 s e
2.1 34 KNR 231-01-01-01-00
Zdjecie warstwy utwardzenia z kruszywa tamanego lub ttucznia o $redniej
grubosci 15 cm z przeznaczeniem do ponownego wbudowania m?2 2754,54 s e
2.1 35 KNR 201-02-17-05-00
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci
wykopow m3 4144,44 e e
2.1 36 KNR 201-03-17-07-00
Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 1036,11 s e
2.1 37 KNR 201-03-21-02-00
Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi wraz z rozbiorkg w
gruncie kat 1-4 m?2 6747,17 s e
2.1 38 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 269,69 s e
2.1 39 WKNR W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 1148,54 s e
2.1 40 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 3371,27 s e
2.1 41 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 3371,27 e
2.1 42 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optata za sktadowanie. Odlegto$¢
wywozu skalkuluje Oferent. m3 1809,28 s e
2.1 43 N006-02-04-06-10
Nawierzchnia z thucznia kamiennego o $redniej grub 15 cm i szer 2,5 m wraz z
uwatowaniem i zageszczeniem. Utwardzenie nawierzchni uprzednio zebranym
kruszywem tamanym lub ttuczniem. m2 2754,54 e e,
2.1 44 KNR 201-06-07-01-00
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 4,0 m szt 300,00 s e
2.1 45 Kalkulacja indywidualna
Pompowanie wody z igtofiltrow ryczatt 1,00 e e
2.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
2.2 46  WKNR W218-04-06-07-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym g 600 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 557,00 s e
2.2 47 WKNR W218-04-06-08-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym @ 700 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 206,00 s e
2.2 48 WKNR W218-04-06-09-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym @ 800 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 99,00 e e
2.2 49 WKNR W218-05-10-02-00
Podtoza betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m3 3,44 s e
2.2 50 WKNR W218-05-13-03-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1200 z wlazem
wentylowanym Zzeliwno-betonowym g 600 D400 - wg projektu szt 12,00 s e
2.2 51 WKNR W218-05-13-05-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1500 z wiazem
wentylowanym Zzeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg projektu szt 7,00 s e
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2.2 52 WKNR W218-04-08-03-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 200x5,9 mm klasy S tgczone na wcisk w
wykopie umocnionym metr 139,65 s e
2.2 53 WKNR W218-05-11-05-00
Podtoze pod studzienki Sciekowe z piasku stabilizowanego cementem, grub 10
cm m3 0,96 s e,
2.2 54 WKNR W218-05-24-02-00
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 @ 500 z osadnikiem
i wpustem ulicznym lub kraweznikowym szt 34,00 s e
2.2 55 WKNR W218-07-06-02-00
Préba szczelno$ci kanatdéw rurowych @ 200 (dtugos¢ 50 m) szt 2,79 e v
2.2 56 WKNR W218-07-06-07-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 600 (dtugos¢ 50 m) szt 11,14 s e
2.2 57 WKNR W218-07-06-08-00
Préba szczelno$ci kanatdéw rurowych @ 700 (dtugos¢ 50 m) szt L
2.2 58 WKNR W218-07-06-09-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 800 (dtugos¢ 50 m) szt 1,98 e e
2.2 59 WKNR W218-09-01-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 19,00 e e
2.2 60 WKNR W218-09-01-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci 4 m kmpl 19,00 s e
2.2 61 WKNR W218-09-03-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 64,00 e e
2.2 62 WKNR W218-09-03-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 64,00 e e
2.2 63 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 1001,65 s s
3 Kanalizacja deszczowa w ul.Brzechwy i ul.Staffa: odcinek od studni D14 (bez studni) do studni D26 (bez studni) + odcinek od studni D58 (wiacznie)
do studni D59 (wtacznie)
3.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
3.1 64 WKNR  W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,67 s e
3.1 65 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,67 s e
3.1 66 KNR 201-02-17-05-00
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci
wykopow m3 2744,06 v e
3.1 67 KNR 201-03-17-07-00
Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 686,02 e e
3.1 68 KNR 201-03-21-02-00
Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi wraz z rozbiorkg w
gruncie kat 1-4 m2 4579,34 e v
3.1 69 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 164,35 = s e
3.1 70 WKNR W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 714,01 s e
3.1 71 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 2332,40 s e
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3.1 72 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 2332,40 e e,
3.1 73 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optatg za sktadowanie. Odlegtos¢
wywozu skalkuluje Oferent. m3 1097,68 s e
32 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
3.2 74 WKNR W218-04-06-03-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym g 300 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 98,00 s e
3.2 75 WKNR W218-04-06-07-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym g 600 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 567,00 s e
3.2 76  WKNR W218-05-10-02-00
Podtoza betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m3 2,15 s e
3.2 77 WKNR W218-05-13-03-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 ¢ 1200 z wlazem
wentylowanym Zzeliwno-betonowym g 600 D400 - wg projektu szt 14,00 s e
3.2 78 WKNR W218-07-06-04-00
Proba szczelno$ci kanatdéw rurowych @ 300 (dtugos¢ 50 m) szt 1,96 e v
3.2 79 WKNR W218-07-06-07-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 600 (dtugos¢ 50 m) szt 11,34 s s
3.2 80 WKNR W218-09-01-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 16,00 e e
3.2 81 WKNR W218-09-01-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci 4 m kmpl 16,00 s e
3.2 82 WKNR W218-09-03-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 28,00 e e
3.2 83 WKNR W218-09-03-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 28,00 e e
3.2 84 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 665,00 e
4 Kanalizacja deszczowa w ul.Sowinieckiej: odcinek od studni D42 (bez studni), studnia D41a, odcinek rurociggu do studni D41 (bez studni)
4.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
4.1 85 WKNR  W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,06 s e
4.1 86 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,06 s e
4.1 87 KNR 201-02-17-05-00
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci
wykopow m3 211,12 e e
4.1 88 KNR 201-03-17-07-00
Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 52,78 e v
4.1 89 KNR 201-03-21-02-00
Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi wraz z rozbiorkg w
gruncie kat 1-4 m?2 362,92 s e
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4.1 90 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 13,70 s e
4.1 91 WKNR W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 57,83 e v
4.1 92 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 176,73 s e
4.1 93 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 176,73 s e
4.1 94 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optatg za sktadowanie. Odlegtos¢
wywozu skalkuluje Oferent. m3 87,17  iieee e
4.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
4.2 95 WKNR W218-04-06-06-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym @ 500 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 48,00 e e
4.2 96 WKNR W218-04-06-07-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem
szklanym g 600 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 10,00 s e
4.2 97 WKNR W218-05-10-02-00
Podtoza betonowe pod studnie z betonu C16/20 grub 10 cm m3 0,15 s e
4.2 98 WKNR W218-05-13-03-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1200 z wlazem
wentylowanym Zzeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg projektu szt 1,00 e e
4.2 99 WKNR W218-07-06-06-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 500 (dtugos¢ 50 m) szt 0,96 e e
4.2 100 WKNR W218-07-06-07-00
Proba szczelno$ci kanatdéw rurowych @ 600 (dtugos¢ 50 m) szt 0,20 e v
4.2 101  WKNR W218-09-01-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 2,00 s e
4.2 102 WKNR W218-09-01-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 2,00 e v
4.2 103  WKNR W218-09-03-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 4,00 e e
4.2 104 WKNR W218-09-03-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 4,00 e e
4.2 105 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 58,00 e e
5 Usuniecie kolizji
5.1 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 800 kolidujacej z projektowana kanalizacja deszczowa (ul. Targowa - ul.Sowiriskiego)
511 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
51.1 106 WKNR  W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01 s e
5.1.1 107 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01 s e
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5.1.1 108 KNR 201-02-17-05-00
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci
wykopow m3 109,05 e e
5.1.1 109 KNR 201-03-17-07-00
Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 27,26 e e
5.1.1 110 KNR 201-03-25-05-00
Umocnienie Scian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbidrka m2 158,42 s e

51.1 111 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 4,51 s e

51.1 112 WKNR  W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 19,05 s e

5.1.1 113 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 98,28

5.1.1 114 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 98,28 e e

5.1.1 115 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optatg za sktadowanie. Odlegtos¢

wywozu skalkuluje Oferent. m3 38,03 e e
5.1.1 116 KNR 201-06-07-01-00
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki szt 30,00 s e

5.1.1 117 Kalkulacja indywidualna
Pompowanie wody z igtofiltrow ryczatt 1,00 e e

512 CPV 45231100-6: Roboty montaZzowe

5.1.2 118 WKNR W218-04-06-09-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem
szklanym g 800 w wykopie umocnionym wraz z tgcznikami dostudziennymi metr 12,00 s e

5.1.2 119 WKNR W218-05-13-05-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1500 z wiazem
wentylowanym Zzeliwno-betonowym @ 600 D400 wraz demontazem i
ewenualnym wywozem istniejgcej studni - wg projektu szt 1,00 s e

5.1.2 120 Kalkulacja indywidualna
Montaz korkéw uszczelniajgcych 20/50 szt 1,00 e e

5.1.2 121 Kalkulacja indywidualna
Montaz korkéw uszczelniajgcych 60/120 szt 2,00 s e

5.1.2 122 Kalkulacja indywidualna
Przepompowywanie $ciekéw pompami, miedzy czynnymi studniami ryczatt 1,00 e e

5.1.2 123 Kalkulacja indywidualna
Oprdznienie zebranych $ciekdw w istniejacej studzience i wywdz samochodem
asenizacyjnym ryczatt 1,00 s e

5.1.2 124 WKNR  W218-07-06-09-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 800 (dtugos¢ 50 m) szt 0,24 s e

5.1.2 125 WKNR W218-09-03-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 3,00 e v

5.1.2 126 WKNR W218-09-03-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 3,00 e v

5.1.2 127 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 12,00 s e
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52 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidujacej z projektowana kanalizacia deszczowa (ul. Wiosny Ludow - ul. Dembowskiego)
521 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

5.2.1 128 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01 s e

5.2.1 129 WKNR W201-01-13-01-00

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01 s e
5.2.1 130 KNR 201-02-17-05-00

Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci

wykopow m3 43,51 e e
5.2.1 131 KNR 201-03-17-07-00

Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 10,88 e e
5.2.1 132 KNR 201-03-25-05-00

Umocnienie $cian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbiérka m?2 105,44 = s e

5.2.1 133 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 2,53 s e

5.2.1 134 WKNR W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 5,62 e v

5.2.1 135 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 42,88 e e

5.2.1 136 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 42,88 e

5.2.1 137 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optata za sktadowanie. Odlegtos¢
wywozu skalkuluje Oferent. m3 11,51 s e

522 CPV 45231100-6: Roboty montazowe

5.2.2 138 Kalkulacja indywidualna
Likwidacja "fajki kanalizacyjnej" z rur PCV obetonowanych znajdujacej sie przy
istniejgcej studni rewizyjnej wraz z zabetonowanie otworu w studni ryczatt 1,00 e e

5.2.2 139 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 ¢ 1000 z wlazem
wentylowanym zeliwno-betonowym g 600 D400 wraz demontazem i
ewenualnym wywozem istniejgcej studni - wg projektu szt 1,00

5.2.2 140 WKNR W218-04-08-03-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 200x5,9 mm klasy S tgczone na wcisk w
wykopie umocnionym metr 12,00 s e

5.2.2 141 Kalkulacja indywidualna
Montaz korka uszczelniajgcego w istniejacej studni szt 1,00 s e

5.2.2 142 Kalkulacja indywidualna
Oprdznienie zebranych ciekdw w istniejacej studzience i wywoz samochodem
asenizacyjnym ryczatt 1,00 s e

5.2.2 143 WKNR W218-07-06-02-00
Proba szczelno$ci kanatdéw rurowych @ 200 (dtugos¢ 50 m) szt 0,24 v v

5.2.2 144 WKNR  W218-09-03-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 2,00 e e

5.2.2 145 WKNR W218-09-03-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 2,00 e e
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5.2.2 146 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 12,00 s e
53 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 200 kolidujacej z projektowana kanalizacia deszczowa (ul.Sowiniecka - ul. Gatczyriskiego)
531 CPV 45112000-5: Roboty ziemne

5.3.1 147 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01

5.3.1 148 WKNR W201-01-13-01-00

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01 s e
53.1 149 KNR 201-02-17-05-00

Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci

wykopow m3 43,10 e e
53.1 150 KNR 201-03-17-07-00

Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 10,78 s e
53.1 151 KNR 201-03-25-05-00

Umocnienie Scian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbidrka m2 104,32 e e

53.1 152 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 2,23 s

5.3.1 153 WKNR W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 4,69 e

53.1 154 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 43,58 e

5.3.1 155 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 43,58

5.3.1 156 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optatg za sktadowanie. Odlegtos¢
wywozu skalkuluje Oferent. m3 10,30 e

532 CPV 45231100-6: Roboty montaZzowe

5.3.2 157 Kalkulacja indywidualna
Likwidacja "fajki kanalizacyjnej" z rur PCV obetonowanych znajdujacej sie przy
istniejgcej studni rewizyjnej wraz z zabetonowanie otworu w studni ryczatt 1,00 e

5.3.2 158 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1000 z wiazem
wentylowanym Zzeliwno-betonowym @ 600 D400 wraz demontazem i
ewenualnym wywozem istniejgcej studni - wg projektu szt 1,00 s

5.3.2 159 WKNR W218-04-08-03-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 200x5,9 mm klasy S tgczone na wcisk w
wykopie umocnionym metr 10,00 e

5.3.2 160 Kalkulacja indywidualna
Montaz korka uszczelniajgcego w istniejacej studni szt 1,00

5.3.2 161 Kalkulacja indywidualna
Oprdznienie zebranych $ciekdw w istniejacej studzience i wywdz samochodem
asenizacyjnym ryczatt 1,00

53.2 162 WKNR  W218-07-06-02-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 (dtugos¢ 50 m) szt 0,20 e

5.3.2 163 WKNR W218-09-01-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 1,00 e
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5.3.2 164 WKNR W218-09-01-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci 4 m kmpl 1,00 s e
5.3.2 165 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 10,00 s e
5.4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 315 kolidujacej z projektowana kanalizacig deszczowa (ul.Brzechwy - ul.Zeromskiego)
54.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.4.1 166 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,01 s e
5.4.1 167 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,01 s e
5.4.1 168 KNR 201-02-17-05-00
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci
wykopow m3 19,44 s e
5.4.1 169 KNR 201-03-17-07-00
Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 4,86 e e
5.4.1 170 KNR 201-03-25-05-00
Umocnienie $cian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z rozbidrka m?2 119,14 s e
5.4.1 171 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 2,98 s e
5.4.1 172 WKNR W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 8,29 e e
5.4.1 173 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 8,85 e v
5.4.1 174 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 8,85 s e
5.4.1 175 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optata za sktadowanie. Odlegtos¢
wywozu skalkuluje Oferent. m3 15,45 s e
54.2 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
5.4.2 176 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 @ 1000 z wiazem
wentylowanym zeliwno-betonowym g 600 D400 wraz demontazem i
ewenualnym wywozem istniejacej studni - wg projektu szt 1,00 s e
5.4.2 177 WKNR W218-04-08-05-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 315x9,2 klasy S tgczone na wcisk w wykopie
umocnionym metr 12,00 s e
5.4.2 178 Kalkulacja indywidualna
Montaz korka uszczelniajgcego w istniejgcej studni szt 1,00 e e
5.4.2 179 Kalkulacja indywidualna
Oprdznienie zebranych $ciekdw w istniejacej studzience i wywdz samochodem
asenizacyjnym ryczatt 1,00 s e
5.4.2 180 WKNR W218-07-06-04-00
Proba szczelno$ci kanatdéw rurowych @ 315 (dtugos¢ 50 m) szt 0,24 e v
5.4.2 181 WKNR W218-09-03-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 2,00 e e
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5.4.2 182 WKNR W218-09-03-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 2,00 e e
5.4.2 183 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 12,00 s e
55 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 160 kolidujacej z projektowana kanalizacja deszczowa (12 odcinkow,)
5.5.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
5.5.1 184 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,12 s e
5.5.1 185 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,12 s e
5.5.1 186 KNR 201-02-17-05-00
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci
wykopow m3 427,39 s e
5.5.1 187 KNR 201-03-17-07-00
Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 106,85 e e
5.5.1 188 KNR 201-03-22-01-00
Umocnienie $cian wykopow wypraskami stalowymi wraz z rozbiorkg m?2 1036,80 s e
5.5.1 189 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 26,71 e s
5.5.1 190 WKNR W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 52,79 s e
5.5.1 191 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 424,07 e e
5.5.1 192 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 424,07 s e
5.5.1 193 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optata za sktadowanie. Odlegtos¢
wywozu skalkuluje Oferent. m3 110,17 e e
552 CPV 45231100-6: Roboty montazowe
5.5.2 194 KNR 405-03-13-01-00
Demontaz rurociggdw kanalizacji sanitarnej @ 160 mm na odcinku kolizyjnym
wraz z wywozem metr 120,00 s e,
5.5.2 195 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z betonu C35/45 W10 ¢ 1000 o
wysokosci 3,0 m z wkazem wentylowanym zeliwno-betonowym @ 600 D400 - wg
projektu szt 12,00 s e
5.5.2 196 WKNR W218-04-08-02-10
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC g 160x4,7 mm klasy S tgczone na wcisk w
wykopie umocnionym metr 120,00 s e
5.5.2 197 Kalkulacja indywidualna
Montaz korka uszczelniajgcego w istniejacej studni szt 12,00 s e
5.5.2 198 Kalkulacja indywidualna
Wywdz Sciekdw samochodem asenizacyjnym kmpl 12,00 e
5.5.2 199 WKNR W218-07-06-02-00
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 (dtugos¢ 50 m) szt 2,40 s e
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5.5.2 200 WKNR W218-09-01-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci do 4 m kmpl 24,00 s e
5.5.2 201 WKNR W218-09-01-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci 4 m kmpl 24,00 e e
5.5.2 202 Kalkulacja indywidualna
Przeprowadzenie inspekcji TV w nowowybudowanych kanatach metr 120,00 s e
5.6 Przebudowa przytaczy wodociagowych Dz 32 kolidujacej z kanalizacig deszczowa (8 odcinkow,)
5.6.1 CPV 45112000-5: Roboty ziemne
56.1 203 WKNR  W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,16 s e
5.6.1 204 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,16 s e
5.6.1 205 KNR 201-02-17-05-00
Wykopy koparkami w gruncie kat 1-2 na odktad - przyjeto 80% objetosci
wykopow m3 172,80 e e
5.6.1 206 KNR 201-03-17-07-00
Wykop reczny w gruncie kat 1-2 - przyjeto 20% objetosci wykopow m3 43,20 e e
5.6.1 207 KNR 201-03-22-01-00
Umocnienie $cian wykopow wypraskami stalowymi wraz z rozbiorkg m2 480,00 s e
5.6.1 208 WKNR W218-05-11-02-00
Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3 21,60 s e
5.6.1 209 WKNR W218-05-11-04-00
Obsypka rurociggdw piaskiem o grubosci 30 cm ponad wierzch rury m3 47,68 e e
56.1 210 KNR 201-02-30-01-10
Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2,
ziemia z wykopow m3 146,59 s s
5.6.1 211 KNR 201-02-36-03-00
Zageszczanie zasypki zageszczarkami m3 146,59 e e
5.6.1 212 KNR 201-02-11-07-10
Roboty ziemne z hatd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami -
wywoz nadmiaru ziemi wraz z ewentualng optatg za sktadowanie. Odlegtos¢
wywozu skalkuluje Oferent. m3 69,41 s e
5.6.2 CPV 45231100-6: Roboty montaZzowe
5.6.2 213 Kalkulacja indywidualna
Odciecie odcinka przytacza lub ewentualny demontaz przytacza na odcinku
kolizyjnym kmpl 8,00 s e
5.6.2 214 WKNR W218-01-09-01-00
Rury ciénieniowe z PE w wykopie skarpowym g 32 metr 160,00 s e
5.6.2 215 WKNR W218-01-11-01-01
Pofaczenie rur PE g 32 za pomocg muf elektrooporowych w wykopie skarpowym szt 8,00 s e
5.6.2 216 WKNR W218-01-11-01-02
Montaz kolana elektrooporowego PE w wykopie skarpowym @ 32 szt 8,00 s e
5.6.2 217 WKNR W218-07-05-01-00
Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE g
90-110 szt 080 s e
5.6.2 218 WKNR W218-09-03-01-00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 16,00 e e
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5.6.2 219 WKNR W218-09-03-06-00
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci do 4 m kmpl 0

5.6.2 220 WKNR W219-01-02-01-00
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa metr 160,00 s e

5.6.2 221 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy km 0,04 s e

5.6.2 222 WKNR W201-01-13-01-00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy - inwentaryzacja powykonawcza km 0,04 s e

6 CPV 45233140-2: Roboty nawierzchniowe - rozbiorki i odtworzenia

6 223 Kalkulacja indywidualna
Ciecie nawierzchni asfaltowej metr 172,00 s e

6 224 KNR 231-08-03-03-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m?2 182,00 s e

6 225 KNR 231-08-03-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm -
pogrubienie 0 12 cm do grubosci 15 cm. Krotno$é=12 m2 182,00 e e

6 226 KNR 231-08-02-07-00
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m2 182,00 s e

6 227 KNR 231-08-02-08-00
Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm - pogtebienie o
5 c¢m do grubosci 20 cm. Krotno$¢é=>5 m?2 182,00 s e

6 228 KNR 231-08-05-03-00
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wys 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Kostka z przeznaczeniem do ponownego utozenia. m?2 7500 s e

6 229 KNR 231-08-01-03-00
Rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m2 75,00

6 230 KNR 231-08-01-04-00
Rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - pogtebienie o 10 cm do
grubosci 22 cm. Krotnos¢=10 m?2 75,00

6 231 KNR 404-11-03-01-00
Zatadunek materiatéw z rozbiérki koparko-tadowarka m3 83,80 s e

6 232 KNR 404-11-03-04-00
Wywdz materiatow z rozbiorki na wysypisko wraz z ewentualng optata za
utylizacje ms3 83,80 e e

6 233 KNR 231-01-04-05-00
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne grub 10 cm m?2 182,00 s e

6 234 KNR 231-01-04-06-00
Warstwa odsgczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm -
pogrubienie 0 5 cm do 15 cm. Krotnos¢=5 m2 182,00 v e

6 235 KNR 231-01-14-05-00
Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego
mechanicznie - grub 15 cm m?2 182,00 s e

6 236 KNR 231-01-14-06-00
Podbudowa z kamienia famanego o uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego
mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubosci 20 cm.
Krotno$¢=5 m?2 182,00  viees e

6 237 KNR 231-10-04-04-00
Oczyszczenie podbudowy z kamienia tamanego szczotkg mechaniczng m2 182,00 e e
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6 238

6 239

6 240

6 241

6 242

6 243

6 244

6 245

6 246

6 247

6 248

6 249

6 250

6 252

6 254

6 255

6 256

N006-10-05-07-00
Skropienie podbudowy z kamienia tamanego emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowg 50% w ilosci 0,80 kg/m2

m2

182,00

KNR 231-01-10-01-00
Podbudowa z betonu asfaltowego grub 4 cm

m2

182,00

KNR 231-01-10-02-00
Podbudowa z betonu asfaltowego - dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie 0 3 cm
do 7 cm. Krotno$¢=3

m2

182,00

KNR 231-10-04-06-00
Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej

m2

182,00

NO006-10-05-07-00
Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg 50% w ilosci 0,50 kg/m2

m2

182,00

KNR 231-03-11-01-00
Wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
0/20 mm jak dla ruchu KR3

m2

182,00

KNR 231-03-11-02-00
Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego - dodatek za 1
cm - pogrubienie 0 4 cm do grubosci 8 cm. Krotno$¢=4

m2

182,00

KNR 231-10-04-06-00
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej

m2

182,00

NO006-10-05-07-00
Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg 50% w ilosci 0,50 kg/m2

m2

182,00

KNR 231-03-11-05-00
Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni gr.3 cm z betonu asfaltowego o
parametrach jak dla ruchu KR3

m2

182,00

KNR 231-03-11-06-00
Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego - dodatek za 1
cm - pogrubienie o 1 cm do 4 cm. Krotnosé=1

m2

182,00

KNR 231-01-04-05-00
Warstwa odsaczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne grub 10 cm

m2

75,00

KNR 231-01-04-06-00
Warstwa odsgczajaca z piasku, zageszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm -
pogrubienie 0 5 cm do 15 cm. Krotnos¢=5

m2

75,00

KNR 231-01-09-03-00
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 grub 12 cm

m2

75,00

KNR 231-01-09-04-00
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie o
10 cm do grubosci 22 cm. Krotno$¢=10

m2

75,00

KNR 231-05-11-03-00

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka z uprzedniego demontazu. Przyjeto do
zakupienia nowg kostke w ilosci 10% powierzchni.

m2

75,00

KNR 231-08-15-01-00
Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 35x35 cm lub kostki betonowej na
podsypce piaskowej.

m2

40,00

KNR 404-11-03-01-00
Zatadunek materiatow z rozbiorki koparko-tadowarkg

m3

2,00

KNR 404-11-03-04-00
Wywdz materiatéw z rozbidrki na wysypisko wraz z ewentualng optata za

utylizacje

m3
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6 257 KNR 231-05-02-01-00
Chodnik z ptyt betonowych 35x35 cm lub kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. m2 40,00 e e,
6 258 Kalkulacja indywidualna
Organizacja ruchu wraz z projektem organizagji ruchu ryczatt 1,00 s e

OGOLEM KOSZTORYS e




