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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kod CPV 45 100 000 — 8 -ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE PRZYGOTOWANIE
TERENUD® BUDOWE

Kod CPV 45 231 000 — 5 -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROSGOW ,CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH | LINII
ENERGETZNYCH .

1.0. Dane ogdlne.

1.1. Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Gatgaskiego w miejscowéci Mosina
wraz z odwoemiem

1.2. Inwestor: Gmina MosinaUrzad Miejski w Mosinie Pl. 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

1.3. Wytkownik: Gmina Mosina- Urzad Miejski w Mosinie Pl. 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

1.4. Lokalizacja zadania

Budowa ulicy oraz kanalizacji deszczajy- Mosina, ulica Galczyiskiego

Dziatki o nr ewid.: 2092/1, 2864/1, &, 2863/2, 2828, 2040/2, 2111/3, 2862,
2861/1, 2112/4, 2040/1, 2863/1, 20872D87/21, 2113/2, 2785, 2114/2, 2769/17,
2781/1, 2781/2, 2769/7, 2783/1, 2783125/2, 2780/1, 2780/6, 2779/2, 2779/1,
2763, 2764, 2765, 2766, 2778/3, 27Z8Y67/1

Budowa sieci kanalizacji deszczoweMosina ul. Brzechwy, Wiosny Ludow,
Sowiskiego, Marcinkowskiego

Dziatki o nr ewid.: 2781/8, 2773/1, 22/3, 2771/9, 2770/11, 2768/3, 2087/23,
2088/34, 2089/27, 2089/10, 2089/5,1289, 2091/1, 2090/1, 1097, 1254, 1217/2,
1215/2, 1211/2, 1209/2, 1210/3, 12121178, 1157, 1233

Branza: Sanitarna



ELEMENTY SKLADOWE:
Roboty montazowe -

A. Siganalizacji deszczowej

-r.GFK g800mm z wibknem ECR ,SN 10000 L = 138,00 m
-r.GFK @ 700mm z wiéknem ECR ,SN 10000 L = 206,00 m
-r.GFK @ 600mm z wibknem ECR ,SN 10000 L = 1158100
-r.GFK @ 500mm z wiéknem ECR ,SN 10000 L = 815,00 m
-r.GFK @ 400mm z wibknem ECR ,SN 10000 L = 69,00 m

-1.GFK @ 300mm z wiéknem ECR ,SN 10000 L = 237,00 m

r.PVC @ 200 mm L=489,00m
-studzienkaciekowa uliczna Szt.94
-studzienka rewizyjna @ 1000 mm szt.10
-studzienka rewizyjna @ 1200 mm szt.52
-studzienka rewizyjna @ 1500 mm szt.7

B. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

-r.GFK g800mm z widbknem ECR ,SN 10000 L = 12,00 m

r.PVC @ 200 mm L=22,00m
r.PVC @ 315 mm L=12,00m
-studzienka rewizyjna @ 1000 mm szt.3
-studzienka rewizyjna @ 1500 mm szt.l

C. Przebudowa przyhczy kanalizacji sanitarnej

r.PVC @ 160 mm L=160,00m
-studzienka rewizyjna @ 1000 mm szt.8

D. Przebudowa przyhczy wodocagowych

r.PE 32 mm L=40,00m



Szczegotowa lokalizacglementow sktadowych przedmiotu zamoéwienia zajyggrany
sytuacyjno — wysokiiowe. Szczegoty techniczne rozwa przedmiotu zmdwienia zawarte
Sa W opisie projektu budowlano — wykonawczego.

W przedmiotowym pogpowaniu obowjzuje ryczattowa forma wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynagrodzenie to charakteryzujersezmiennécia , tzn. w trakcie wykonania
zamowienia nie mna go zmierd , chociaby w trakcie zawarcia umowy nie ta byto
przewidzi€ rozmiaru lub kosztow prac ( KC art. 632 ust.1).90ka¢ zaproponowanego
wynagrodzenia winna uwzglniat ryzyko polegajce na niezmienr$gi ceny za wykonanie
robo6t budowlanych.

Uwaga:

Cena ryczattowa wykonania przedmiotu zamowieniata cerg wszystkich roboét i innych

swiadcze , niezlgdnych do realizacji przedsvzigcia zgodnie z projektem budowlanym,

specyfikacjami technicznymi i warunkami umowy. e@iwana przez Wykonawcena

ryczattowa jest ostateczna, niezale od rozmiardw robot budowlanych i innyshiadcze

oraz ponoszonych przez Wykonawkosztow ich realizacji. Zestawienie materiatow i

robocizny w zajczniku nr 2 do SIWZ jest ikeiag szacunkow robét i prac koniecznych do

poniesienia dla wykonania przedmiotu zamowieniaz8gotowe iléci winny by

uwzgkdnione przez WykonawqOferenta) na podstawie jegosteadczenia, projektu

budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robot. Za ustalenie dokladnej

ilosci rob6t i innychswiadcze oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawial&eji

wynagrodzenia ryczattowego odpowiada yeyinie Wykonawca.

Dokumentacyjne podstawy obliczenia ceny za robatjolwlane:

Podstaw obliczenia ceny za roboty budowlane m& bpracowany przez Wykonawc

przedmiar rob6t w oparciu o projekt budowlany iggiacje techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych.

Przedmiar rob6t opracowany przez Zamaxgego i przekazany Wykonawcy stanowi jedynie

podstaw informacyjm .

Cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, oprécztkes wynikapcych z kosztorysu

ofertowego, winna obejmowavszystkie naktady do poniesienia przez Wykonawaelu

uzyskania zatmonego efektu rzeczowego, miedzy innymi:

a/. badania zagzczenia zasypki wykopow tymczasowych w dostosouweaiwymogow
projektu wykonawczego i klasy drogi (pasa demo).

b/. optaty skladowiskowe zwzane z odwiem nadmiaru urobku

c/. optaty za czasowe sktadowanie urobku

d/. naprawa drég i ulic zniszczonych w czasie tiaaobot przeZrodki transportu i maszyny
budowlane zwizane z budoworaz pojazdy korzystgge z objazddw.

el. likwidacja skutkdéw oddziatywania procesu budamvdgo na otoczenia budowy

f/. odszkodowania za ewentualne zniszczenia upm@elani

g/. materiaty o parametrach technicznych, konsyuych i uzytkowych nie gorszych od
podanych w projekcie wykonawczym

h/ obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem map powgkaaych w iléci 4 kpl.

i/. optaty zwhzane z zaciem pasa drogowego

j/. optaty za umieszczenie udzer w pasie drogowym (za okres od umieszczeniadaeh
do odbioru kacowego robét)



ZAWARTO SC OPRACOWANIA - Zadanie Nr |,

1. Specyfikacja — wymagania ogélne—O.S. T. ............... @D.00

2. Specyfikacja techniczna — siekanalizacyjna—S. T. ...... 01.01.01



1. SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGOLNE

O.S. T.

SPIS TRESCI

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robat.
Kontrola jako $ci robot.
Obmiar robot.

Odbidr robot.

Przepisy zwhzane.



WYMAGANIA OGOLNE .

1.1. WSTEP.
1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiot niniejszej specyfikacji techmegs wymagania ogolne dotyaze
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej.

1.1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna stanowi dokumenégargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.1

1.1.3.Zakres robot obgtych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatjejmuj wymagania ogolne, dla robot
zwiazanych z realizagjsieci kanalizacyjnej.

1.1.4.0kreslenia podstawowe.

- Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraarza
i okoliczndéci zachodzcych w toku wykonywania robot.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do
kierowania robotami i wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Inspektor nadzoru-0soba wyznaczona przez Zamawgago do
nadzorowania robot i veysiwania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

- Rejestr obmiaru — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyhamero-
wanymi stronami stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych w formie wylicze szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t zgodnie
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodndé¢ — zgodné¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot
budowlanych.



- Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, datgezsposobu realizacji
robat lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem
dokumentacji projektowe;.

- Przedsewziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowych obiektow
lub modernizacja istniggych obiektow lub sieci infrastruktury technicznej.

- Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaey
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego.

- Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego , np. droga , budowla itp.

- Przetargowa dokumentacja projektowa— cz$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu kdacego
przedmiotem robot.

- Slepy kosztorys— wykaz robét z podaniem ich éld (przedmiarem)
w kolejndéci technologicznej ich wykonania.

- Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyei
odrebng catas¢ technologicza, zdolry do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowy

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyege robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentaaj projektows , S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodiaiem prawnymi i administracyjnymi
lokalizacg obiektow i sieci oraz reperow, dziennik budowyzojeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet S.T.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziald@a ochror przekazywanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru k@owego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktadazsnasgpujacych pozycji:
1. Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjezs¢ technologiczna.



2. Specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowiemy
3. Przedmiar rob6t wraz z zestawieniem materialow.
4. Dokumentacja geotechniczna

1.1.5.3. Zgodné¢ robot z dokumentacj projektowa i S.T.

Dokumentacja projektowa , S.T. oraz dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajcego stanowi cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.
Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie enykvane roboty i dostarczone
materiaty leda zgodne z dokumentacprojektows i S.T.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i S.Tedn uwazane z wartéci docelowe,

od ktérych dopuszczalna sdchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli madw»¢ jednorodne i wykazywiazgodnadé

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowg lub S.T. i nie wplynie to na niezadowalaj jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi , a roboty rozebrane zostamwykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobayany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji i wykonania inwestygjiwinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zabezpiecie dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.
Wszystkie uradzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe utglzenia
zabezpieczafe w tym ogrodzenia, ptoty, pmze , dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie irmedki niezlzdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

1.1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma oboaxiek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

1. utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej.

2. podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie przepiséw i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orakahuszkodzée
lub ucazliwosci dla osob lub wtasrioi spotecznej i innych , a wynikajych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpste ich sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll na lokalizagj baz,
magazynow sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdolnyc

1.1.5.6. Ochrona przeciwpparowa.

Wykonawcadulzie przestrzegagprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, zkedaych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaigrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone
do wycia. Nie dopuszczacesuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 skzeniu wikszym od dopuszczalnego, ofltmego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty kyte do robdt bda miaty aprobag techniczim wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow ngrodowisko.

1.1.5.8. Ochrona wiasngxi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochyamstalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych takich jak rurcadi, kable itp. wys{pujacych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie i zabezpieczeneslp
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeg\@zasovy

dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru

i uzytkownikéw istniegcej infrastruktury o zamiarze rozpec robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanyjtkownikow oraz kdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizn podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawego.

1.1.5.9. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Wykonawca stosowai¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy
transporcie materiatow i wyposania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie ridnb
zezwolenia od wtadz na przewdz nietypowych wagaadwuhkow i w sposob gity bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za
naprave wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych , zgodpoleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawedzie przestrzegat przepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy.
W szczegblnéci Wykonawca ma obowzek zadbéa, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdaocsvaz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmtwa publicznego.
Uznaje st , ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawcadalzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia auywane do robot od daty rozpacia do daty zakiczenia robot.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowle lub ich elam
byly w zadawalajcym stanie przez caly okres do momentu odbioratesznego.
J&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynesto na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpaé¢zoboty utrzymaniowe najgaiej w ciagu 24 godzin
po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12. Stosowanie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobogzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytycznerét® w jakikolwiek sposéb zwazane
z robotami i ledzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w , przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych w sposéb petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb aty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach , przedstawigj kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.
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1.2. MATERIALY.

1.2.1.Zrédta uzyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavygistaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6ot Wykonawca prtaedszczegotowe informacije
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych do zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegodta nie oznacza automatyczniee,wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do udokumentowania materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposoéb agty spetniaj wymagania S.T. w czasie pgsti robot.

1.2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolk wigcicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwigiodet miejscowych waczapc w tozrodia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowizany dostarczyInspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaeterenowych
i laboratoryjnych proponowarprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedui& za spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materiatdw z jakiegokolwiekodia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty , a tym :opfatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow , ukopdw i miejsc pozyskanasku
| zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypceutgwacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwiterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach budowsladowykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy.
Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdllnione w dokumentach umowy.
Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

1.2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawe wywiezione
z terenu budowy. Kaly rodzaj robot , w ktérym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyk@zac sk z jego nie przyjciem
i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowaaenaty , do czasu gdyta one



13

potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaty swgpkosé

i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoruploda terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

1.3. SPRAT.

Wykonawca jest zobowzany do uzyskania jedynie takiego spuz ktory nie spowoduje
Niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgktdem typow i iléci wskazaniom zawartym w S.T. lub projekcie organjiz
wykonania inwestycji ,w przypadku braku ustale tych dokumentach spgtzpowinien by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , S.T. w termimpezewidzianym umow
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymany
w dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofripdowiska
i przepisami dotycxymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidmjozliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadémspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i mopukszczone
do robat.

1.4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobow#any do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatéw. Liczba@rodkow transportu dalzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentaciji projektowej, S.T. i wskazartidnspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycluabtna osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco , na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah wa dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONASTWO ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenitagodnie z umogvoraz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6tichazgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami S.T. oraz poleceniami Inspektora Naaz
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw zgodnie z wymiaramigdaymi okrelonymi

w dokumentacji projektowe;j.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robét, zostan jesli wymaga: tego edzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenie wysckorzez Inspektora Nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktdza ich dokladn&t.

Decyzg Inspektora Nadzoru dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w S.T. a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez nie
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod graba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeld
Nadzoru programu zapewnienia ja&io, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarastij
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentapjojektows , S.T. lub poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:

a. czs$¢ ogolm opisowa:
a. organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawbét
b. organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
c. bhp.
d. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne.
e. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgko terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow prac.
system proponowanej kontroli i sterowania j&dg robo6t.
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiedecé prowadzenie
bada).
h. sposéb oraz formmgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis

«Q

pomiarow, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i fenpmzekazywania tych informac;ji
Inspektorowi Nadzoru.

b. czsé szczegotow, opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

i. wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem.
J. rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, kruszyw itp.
k. sposéb zabezpieczenia i @ehtadunkdéw przed utraich wiasciwosci
W czasie transportu.
I. sposoOb i procedgmpomiarow i bada ( rodzaj i cestotliwose, legalizacg
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i sprawdzenie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostawy materiatow
oraz wykonywania poszczegolnych elementévot.ob

m. sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakasci robét.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jak@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbpc personel , spet, zaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do badamateriatdéw oraz robét.
Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzeniaze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokutaejn
projektowej i S.T.
Minimalne wymagania co do zakresu i iclestotliwosci 3 zawarte w S.T., normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one w@kneslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia
I sprzt badawczy posiad@wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké®onych procedury bada

1.6.3. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w S.T.
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaalkmephe przez Inspektora
Nadzoru. Przed przygiieniem do pomiaréw lub badl&Vykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ladénia.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta psmie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.6.4. Raporty z bada.

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
jak najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

1.6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru nie dopuyci¢ do wycia te materiaty ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieargtwa wynikagcy, ze zapewniono zgodtdé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyozi oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z :
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a. Polslka Norm

b. Aprobat techniczm, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. nr.1
| ktére spetniajwymogi S.T.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumestywymagane przez S.T., #@a partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta ,

a w razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych bad@abeda dostarczone przez wykonagvimspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga, beda odrzucone.

1.6.6. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokuneemfprawnym obovgzujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy dada okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przegispoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nake oraz stanowiska stbowego.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zezone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgent
beda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naley wpisat w szczegolnéci:

c. dak przekazania Wykonawcy terenu budowy.
d. dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji technicznej.
e. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zaj@eva jakaci
I harmonogramow robot.
terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robaot.
przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
| przyczyny przerw w robotach.
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.
daty zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu.
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét.
k. Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
[. stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywanych robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym
w zwhzku z warunkami klimatycznymi.
m. zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise

- Qo
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w dokumentacji projektowe;j.

n. dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét.

0. dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

p. dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem , kto je przeprowadzit.

g. wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pude, kto je
przeprowadzit.

r. inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje , uwagi i inne wyjaenia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przetazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennildotay Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem przaygia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania polede
Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwaahana okrélenie ilasci robot rzeczywicie
zrealizowanych w danym okresie. Obmiary wykonywdmsabot przeprowadzacsiv sposob
ciagly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisujegdo rejestru obmiaru.

3. Dokumenty dotycace jakoici.

Deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenie o jad@
materiatéw i kontrolne wyniki bada/Nykonawcy gromadzoneztla w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia robét. Dokumenty te staa@ahczniki do odbioru robdét.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicz&,soprécz wymienionych w pkt. 1 —3 nggtijace
dokumenty:

pozwolenia na realizaggadania budowlanego.

protokoty przekazania terenu budowy.

umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne wayacywilno — prawne
protokoty odbioru robat.

protokoty z narad i ustate

korespondencje na budowie.

~poooTw

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowyddla przechowywane na terenie budowy w miejscu wyznazo
i odpowiednio zabezpieczonym. ¥Kdy zagubiony dokument nakgbezzwtocznie odtworzy
w formie przewidywanym prawem. Obaiek odtworzenia spoczywa na stronie ktéra
zagubita dokument. Wszelkie dokumenty budowsglazawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru.
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1.0BMIAR ROBOT.

1.7.1. Ogolne zasady spogrizania obmiaru robot.

Obmiar robot &zie odkrélac faktyczny zakres robot rzeczyimie zrealizowanych w
danym okresie. Obmiar gotowych rob@tlhie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagai
celem ustalonej ptatdoi na rzecz Wykonawcy lub innym czasie gkoeym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru.

1.7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow.

Dilugdci i odlegtasci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej. Jéli S.T. wiaciwe dla danych robét nie wymagaj
tego inaczej, okjosci beda wyliczone w m3 jako diug@i pomnaone przezredni przekroj.

1.7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urglzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadirenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych
to Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe kda przez Wykonawe utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

1.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaegirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyawierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie rejestru obmiardw.

1.8.0DBIOR ROBOT.

1.8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zalencosci od ustalé S.T. roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
odbiorowi robo6t zanikagym i ulegagcym zakryciu.

odbiorowi czsciowemu.

odbiorowi kacowemu.

odbiorowi pogwarancyjnemu.

PwpNdPE
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1.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jéio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjzulegag zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagoinego pospu robot.
Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demntzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzodbi@ kedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pMiej niz wciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwyd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badei w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentagprojektows , S.T. i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbidr robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbidr koncowy robot.
1.8.4.1.Zasady odbioru kécowego robot.

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru kdacowego lrdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbioriiamwy rob6t nagipi w terminie
ustalonym w umowie, lic od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokerzzenia
robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.8.4.2
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajaoeigo.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaionvykonania robot
z dokumentagjprojektowg i S.T.
W toku odbioru kacowego robot komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wych, robot uzupetniagych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysaio ustali nowy termin odbioru
koncowego.
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1.8.4.2.Dokumenty odbioru kdcowego.

Wraz z wpisem do dziennika budowy o catkowitzakaczeniu robét oraz gotowoi do
odbioru kaxcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzomygotowamn
dokumentaaj powykonawcz w szczegolnéci:

1. dokumentagj projektows i podstawow z naniesionymi zmianami.

2. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z S.T.

4. deklaracje zgodriai, certyfikaty zgodngci, atesty, aprobaty wbudowanych
materiatébw zgodnie z S.T.
rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robot towazzggch oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot whacielom uradzen.
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu.
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegymventaryzaciji
powykonawczej

o

N

W przypadku gdy komisji roboty pod waglem przygotowania dokumentacyjnego nidd
gotowe do odbioru kicowego komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego robot.

Wszystkie zaradzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgloealzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

1FRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlabBe.(U. nr. 106/00 poz. 1126 nr. 109/00 poz
1157, nr. 120/00 poz 1268)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn@@&rzenia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiegmstwa i higieny pracy( Dz.Ustaw nr 129/97 poz 884)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dnia 28
marca 1972 w sprawie bezpieagiva i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda
montaowych i rozbiorkowych ( Dz.U. nr 13/72 poz 93)

- Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz@lia z dnia 2 listopada 1954
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy spawaniu ¢ciu metali (Dz.U. nr 51/54
poz. 259).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 15 maja 1954 r w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyaytkowaniu butli gazami spzonego
powietrza skroplonymi i rozpuszczonymi pogh@eniem (Dz.U. nr 29/54 poz 115 z
p&niejszymi zmianami.)

- Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvdnia 2 kwietnia 2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojerr@hu oraz zespotoéw uzgodnienia
dokumentacji projektowej(Dz.U. nr 38/01 poz.455)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz.U. nr 72/01 poz 747)

- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrgga 2000 w sprawie warunkow jakim
powinna odpowiadawoda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodapiekskach oraz
zasad sprawowania kontroli i j@cowody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr
82/00 poz. 937)
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Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listda 1995 w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadaieci gazowe (Dz.U. nr. 139/95 poz 686)
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 waspe wykonania niektorych
przepisow ustawy o rogach publicznych( Dz.U6#&6 poz 33, Dz.U. nr 48/86 poz 239,
Dz.U. nr 136/95 poz 670.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 5 maja 1999 w sprawie
okrelenia odlegtéci i warunkéw dopuszczggych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementow ochrony akustycznej, wykonywania taémnych, budynkoéw lub budowli w
sisiedztwie linii kolejowych oraz sposobu adzania i utrzymywania zaston @deznych

i pasow przeciwp@arowych. ( Dz.U. nr 47/99 poz 476)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia 1994
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmpowiad& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 10 z 1995 poz 46).
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. WSTEP.

2.1.1. Podstawa prawna.

Niniejsze opracowanie zostato spdezone na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury
z dnia 2 wrzénia 2004 r. (Dz. U. Nr 202 Poz. 2072) w sprawiezegotowego zakresu
i formy specyfikacji technicznej wykonania i odhi rob6t budowlanych.

2.1.2. Zakres robot ohjtych ST.

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace wykonanie i

odbidr robot zwazanych z wykonaniem kolektora deszczowego

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robét. W zakres robét

wchodzi wg. projektu :

- wytyczenie trasy pod budavkolektora przez geodget

- wykonanie przekopow prébnycticznych w miejscach lokalizacji uzbrojenia

- wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem

- utozenie kolektora

- zamontowanie studzienek kanalizacyjnych

- zasypanie wykopu wraz z zggczeniem

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie préb i bada

- inwentarka geodezyjna powykonawcza

- przeczyszczenie istnigjych kanatow deszczowychagicych do wylotu ohjtego realizag
a pracujcych do chwili obecnej jako kanaty bezodptywowe

-kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej

2.1.2.1. Budowa kanalizacji deszczowejrur GRP system FLOWTITEz/wic
poliestrowych zbrojonych wibknem szklanym odpornyankorozyjne dziatanie bagiennych
kwasow siarkowych z wypetniaczem ottolym . Rury o zwgkszonej odpornei na
udarnad¢ z wewretrzng warstwg $cieralm wzmocnion wibknem szklanym @800mm ,
@700mm Z600mm , @500mm , @400mm , @300mm o ditigoh podanych ponej wraz z
montaem prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych@nl, @ 1,2m @ 1,5m z bet.
C35/45, W10.

taczna ilg¢ kanatdow deszczowych w ul. Sawskiego,Wiosny Ludow, Brzechwy,
Galczyiskiego, Tuwima oltych zadaniem inwestycyjnym

WYynosi:

-r.GFK F 800mm z wiéknem ECR ,SN 10000 L = 138,00 m

-r.GFK F 700mm z wiéknem ECR ,SN 10000 L = 206,00 m

-r.GFK F 600mm z widknem ECR ,SN 10000 L = 115800

-r.GFK F 500mm z wiéknem ECR ,SN 10000 L = 815,00 m

-r.GFK F 400mm z widknem ECR ,SN 10000 L = 69,00 m

-r.GFK F 300mm z wiéknem ECR ,SN 10000 L = 237,00 m
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2.1.2.2. Budowa przydczy kanalizacji deszczowey rur PVC , kI.S , SDR34 o jednolitej

strukturzescianki @200 mm wraz z mortem prefabrykowanych wpustéw ulicznych Fwew.

500mm z bet. C35/45 , W10 zalazonych od gory kratka od dotu osadnikiem na piasek .

Podkréla sk konieczné¢ zamowienia studni prefabrykowanych z otworami aestbwe

podkczenie wpustow ulicznych .Wpusty uliczne pmdione lgda do studni nabudowanych

na kanale deszczowym poprzez przykanaliki z rur P2G0mm , kl. S dciankach litych
umiejscowionych poddtem 45 o do odptywu z obu stron kanatu . Dno otwaau
przykanaliki w studni na kanale deszczowym wykona wys. stropu rury wlotowej do

studni .

2.1.2.3.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z:

- rur GRP system FLOWTITE zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym
odpornym na korozyjne dziatanie bagiennych kwasiarkowych z wypetniaczem
obogtnym . Rury o zwgkszonej odporn&ei na udarnéé z wewretrzng warstwg scieralm
wzmochior wibknem szklanym @800mm wraz z mareen prefabrykowanych studzienek
kanalizacyjnych @ 1,5m z bet. C35/45, W10 .

-rur PVC , kI.S , SDR34 o0 jednolitej strukturanki @200 mm @315 mm wraz z
montaem prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych @nlz bet. C35/45 , W10

. Laczna ilég¢ kanatéw sanitarnych wynosi:

-r.GFK #800mm z wibknem ECR ,SN 10000 L = 12,00 m

-r.PVC @200 mm L= 22,00 m
-r.PVC @315 mm L= 12,00 m
2.1.2.4.Przebudowa przygczy kanalizacji sanitarnej z:
-r.PVC @160 mm L= 160,00 m
2.1.2.5.Przebudowa przyczy wodocagowychj z:

-r.PE @32 mm L= 40,00 m

2.1.3. Okre&lenia podstawowe.

W specyfikacji uyto okrelen zgodnych z ustaavo zbiorowym zaopatrzeniu w wed
zbiorowym odprowadzeniéciekow z dnia 7.06.2001r ( Dz. U. nr72 , poz. 7487],
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 pt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych ,, Warszawa [36] ,
obowiazujacymi Polskimi Normami (pkt.10.1) oraz okleniami podanymi w Specyfikaciji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogopie.'1.4.

System kanalizacyjny-siet rurocagow i urzdzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stu
do odprowadzanigciekdéw od przykanalikdw do oczyszczalni lub innegejsca utylizaciji.
System grawitacyjny-system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywadiicki sile
cigzkosci, a przewody gprojektowane do pracy w normalnych warunkach vypazku
czgsciowego napetnienia.

Siet kanalizacyjna sciekowa-siet przeznaczona do odprowadzafgekow bytowo-
gospodarczych , deszczowych i przemystowych.

Studzienka monolityczna-studzienka, ktorej co najmniej komora roboczayegonana w
konstrukcji monolityczne,.

Studzienka prefabrykowana-studzienka, ktorej co najmniej zasadnicze&&&€komory
roboczej i komin wlazowyswykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana-studzienka, ktérej co najmniej zasadniczegs€komory roboczej
wykonana jest z cegty.

Studzienka wtazowa-studzienka przystosowana do wchodzenia i wychudzdia
wykonywania czynngei eksploatacyjnych w kanale.
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Studzienka inspekcyjna (przegidowa) -studzienka niewtazowa przystosowana do
wykonywania czynngci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnigien za pomac
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatdw) oraz techvidtéo do przegldddéw kanatow.
Komora robocza-czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyoeno
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy -szyb kczacy komok robocz z powierzchrg terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta -wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznawoe do przeptywdciekow.
Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw gospodarczo — bytowych.

Kanalizacja deszczowa- si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw deszczowych.

Kanaly i studzienki.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzanigciekow.
Przykanalik -kanat przeznaczony do pokenia wpustow z sieckanalizacji deszczowe;j.
Studzienka rewizyjna— komora na kanale przeznaczona do kontroli i juheawej
eksploatacji kanatéw.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza— zasadnicza €z¢ studzienki przeznaczona do czyseio
eksploatacyjnych.

Wysokaosé komory roboczejto odlegté¢ pomikdzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzana dna.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajca komog roboca.

Wiaz kanatowy — elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stk
rewizyjnych umaliwiajacych dos¢p do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki. przeznatgao przeptywu w nim
sciekow.

2.2. MATERIALY.

2.2.1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta . Materiaty do wykonania robét najestosowé zgodnie
z Dokumentag Projektov.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musz by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagramjch posiadace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcggtayniera.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnyolvinny mie :

oznakowanie znakiem CE co oznacza dokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm , z europejskprobad techniczia
lub krajows specyfikacy techniczr paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzparez Komisi Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi , lub oznakowanie znakemiowlanym , co oznacza % to
wyroby nie podlegace obowizkowemu oznakowaniu CE , dla ktorych dokonano zgéain
z Polsk Normg lub aprobat techniczi ,badz uznano za , regionalny wyréb budowlany ,,.



26

2.2.2. Rury kanatowe

2.2.2.1.Rury GRP

Rury GRP system FLOWTITE zwic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym
ciagtym i cictym ECR , odpornym na korozyjne dziatanie bagiehrigwasow siarkowych z
wypetniaczem obgjnym. Rury o zw¢kszonej odporniei na udarn& z wewrgtrzng
warstwg scieralm wzmocnio wtoknem szklanym @800mm , @ 700mm @ 600mm , &
500mm , @ 400mm , @ 300mm o dhégach podanych poej wraz z montzem
prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych @ 6008n@00mm 1,0m , @ 600mm 1,2m &
600mm 1,5m z bet. C35/45, W10 .

Rury i ksztattki z GRP system FLOWTITEzgwic poliestrowych éyte do kanalizacji mugz
spetnigd warunki okrélone w normie DIN19565-1 i DIN 16868-1i 2

Do budowy kanatow kanalizacji deszczowej aglstosowa nastpujace rury :

-Rury GRP system FLOWTITE zwic poliestrowych zbrojonych wibknem szklanym
ciagtym i cictym ECR , odpornym na korozyjne dziatanie bagiehrigwasow siarkowych z
wypetniaczem obgjnym. Rury o zw¢kszonej odporngei na udarn& z wewrgtrzng
warstwa\scieralra wzmocniona widknem szklanym. wymiary nominalne i dopuszczalne
odchyiki rur przyj¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i aath sieci
kanalizacyjnych , COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9 Warszasierpié 2003r.[36]

2.2.2.2 Rury PVC-u z&cianka lita.

Charakterystyka systemu:

rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U Zeianka lita jednorodm spetniajce wymagania
PN-EN 1401:1999, w tym:

-odporne na dichlorometan (odposti@otwierdzona przez laboratorium certyfikowane)
potwierdzajce odpowiedni stopfezzelowania (przetworzenia) PVC-u,

-materiat rury ma potwierdzarw tescie 1000 godzinnym odporié®na cknienie
wewrgtrzne (pozytywny wynik testu badania odpaitiona cénienie wewgtrzne

— testu 1000 godzinnego potwierdza trwéatna poziomie 100 lat)

-odporne na cykliczne dziatania podwgyonej temperatury (= réwnowree z tymze

rury map oznaczenie UD)

-temperatura ngknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=%®) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD)

1. rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD ¢apna symbolem obszaru
zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 140%praczone do zamontowania pod
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstryikcwykazujace odpornécé
I szczelngt w warunkach znacznych zmian temperatury odprowaetpa medium
ksztaltki paiczeniowe powinny spetndavymagania normy PN-EN 1401:1999 icby
rownie oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

2. w kolorze pomanzczowym (RAL 8023)

3. rury wyposaone w:

a) uszczelki typu EURO (trojwargowe) - dkiednic dn >=250 mm z normalnym
kielichem i calego typoszeregu rur z wyibmym kielichem

b) uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe zegcieniem rozpgznym) -
dlasrednic dn >=110-200 mm z normalnym kielichem
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2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczoweg@wva studzienki rewizyjne
prefabrykowane érednicy @1,5m , @ 1,2m , @ 1,0m z betonu C35/43.0\\WNaley
stosowa prefabrykowane studzienki rewizyjne wykonywanezamowienie przez firmy
posiadajce odpowiednie atesty .

Komory pohczeniowe , szyby wtazowe wykoha kregow prefabrykowanych z betony marki
C35/45 o wspétczynniku wodoprzepuszczai®10 . Krgi taczy¢ na uszczekkgumowsy
typu Forscheda lub typu Denso lub przez klejeniglegzywiczny ( np. . souda flex).
Wewnatrz studzienek zamontowatopnie wiazowe typu U — 30 x 30 x 30cm w rozséaeo
25cm , pokryte tworzywem sztucznym w uktadzie dngbivym .

Dla zapewnienia zachowania wymaganefrej studzienek posadaije w wykopie na
ptycie fundamentowej z bet. C30 gr. 20cm . Studdieewizyjne i kontrolne zakiczy¢
kregiem stakowym asymetrycznym i przykéywtazem kanatowym kl.D400 okgtym bez
wentylacji z wktadlg gumowg typu cizkiego F 600mm, z balastem betonowym
STAPORKOW MEIER i obetonowa.

Pokczenie rur kanatow o przeptywie grawitacyjnym z lavami studzienek rewizyjnych
wykona stosujc przegcia typu szczelne potéwkowe dla rur GFK przezoaezdo
pofaczenia kanatow z&ciam studni .

W odlegtaci max 0,50m odcianki studzienek , na kdym przewodzie wchodeym i
wychodzacym ze studzienki zastoso@varzegub t.j. wykonapotaczenie nadcznik .

Dno studzienki wykon@ajako monolit z betonu hydrotechnicznego z kirebetony C35/45 o
wysokasci H=Dy

Wiazy kanatowe nalgy stosowa jako :

wiazyzeliwne typu c¢zkiego z balastem betonowym oraz zabezpieczenieetdpmzesuriciem
odpowiadagce wymaganiom PN-H-74051-02 [13] umieszczone w ksigdrogi.

Piekcienie dystansowgelbetowe prefabrykowane

Piegcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/ 45, W10 .

Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubagé¢ min. 15 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 , W10 zbrojonegos&tiosS.

2.2.4. Kruszywo na podsypl i obsypke oraz zasyp& kanatow i rurocigow .

Na podsypk , obsypk i zasypk uzy¢ piasku , pospoiki lubwiru . zastosowany materiat
powinien odpowiadawymaganiom stosowanych norm —[ 1,2,3,4].

Materiat na podsypk, obsypk i zasypk piaskows powinien zawieranie mniej nk 90%
frakcji przechodzcej przez sito 5mm i nie weej niz 10% frakcji przechodicej przez sito
0,2mm oraz o stopniu zeggczenia ok. 0,2.

Podsypka , obsypka i zasypkazady wykonana z piasku , pospoiki lakviru. Uzyty
materiat na podsygk, obsypk i zasypk powinien odpowiadawymaganiom stosowanych
norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B11112.

2.2.5. Beton .
Beton hydrotechniczny C35 i C-45powinien odpowtadgmaganiom BN-62/6738-07.

2.2.6. Zaprawa cementowa .
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.
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2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdi
opadowych. Przy sktadowaniu najestosowa si¢ do wymaga producenta rur . Rury w takcie
skladowania powinny liychronione przed bezp@dnim dziataniem promieni stonecznych .
Dopuszczalny czas sktadowania rur w magazynachrptebawynosi 12 miescy .

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug asortymentu w sposob zapevieigj
stateczné¢ stosodw oraz umaiwiaj acy dostp do poszczegdllnych rodzajéw rur .

W przypadku sktadowania poziomego piergvazarstwe rur naley utozy¢ na podktadkach
drewnianych.

2.3.2. Kreqi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej wyrownanym pod waiem, Se
nacisk kegow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysdal skladowania nie powinna
przekracza 1,8 m.

Sktadowanie powinno unitwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kigow.

2.3.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiajacymi odprowadzanie wéd opadowych.
Cegta w miejscu sktadowania powinnychytozone w sposob upagdkowany, zapewniagy
tatwaos¢ przeliczania.

Cegty powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#oh aryzmach.
Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone na drugich maksymalnie w 3 warstwachyoatej
wysokasci nie przekraczagej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymaipsoka¢
stoséw i pryzm nie powinna przekraé¢zz2 m.

2.3.4. Wiazy kanatowe .

Sktadowanie wtazow nie odbywa sie na odkrytych skladowiskach z dala od substancji
dziatapcych korozyjnie . Wtazy powinny ldyposegregowane wg. klas ( typow) .
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

2.3.5.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji . Podtee sktadowiska powinno byrowne , utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem , zabezpieczeg¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanigmymi
rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego skladonve i poboru .

2.3.6.Cement.

Cement powinien hyprzechowywany w workach i sktadowany w magazyrmsrhkngtych
Sktadowanie cementu musidlgezwzgtdnie odizolowane od wilgoci . Czas
przechowywania cementu nie pgoby¢ dtuzszy niz 3 miesice .



29

2.4. TRANSPORT.

2.4.1. Wymagania ogolne stosowania transportu .

Srodki transportowe mugzpetnig wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce
przepisow , jak rowniezapewnt bezpieczastwo wytkownikdéw drdg oraz pracownikéw na
terenie budowy . Ponadto myszapewné warunki transportu materiatow , gwarante
zachowanie ich wymaganej jako .

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiyaowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniami ftyniera , w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclagbtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ol na
osie mog by¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwaé na bigaco, na. wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

2.4.2. Rury tworzywowe

Rury tworzywowe GRP system FLOWTITEzgwic poliestrowych zbrojonych wioknem

szklanym, odpornym na korozyjne dziatanie bagiehrigwasow siarkowych z wypetniaczem

obojgtnym do budowy kanatdw deszczowych grawitacyjnyoktdrczy na plac budowy w

odcinkach prostych zabezpieczonychlepkami o dtugéci montaowej 6 -12m,

pakowanych pojedynczo lub w azki . Transport rur z tworzyw sztucznych aecby¢

prowadzony dowolnymirodkami transportu, jednak z uwagi na specyfikjlepiej

transportem samochodowym. Podczas transportaynasehowa nastpujace wymagania:

- przewoz rur mge by wykonany samochodami skrzyniowymi o odpowiedntapdsci,

- przewoz rur i prace przetadunkowe muby¢ wykonane w temperaturze powietrza od +5
do +30°C,

- przy transporcie rur nie pakietowanych nglge uktad& na podktadach drewnianych
szerokéci co najmniej 10cm i gruldci 2,5cm utgonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczyprzed zarysowaniem przez poziaie tektury falistej i desek podiauchy
spinagcesciany skrzyni samochodu, dalwarstwe maozna zabezpieczy przed
przesunjciem klinami i kotkami drewnianymi,

- na rurach nie wolno przew@zinnych materiatow,

- przy pracach przetadunkowych natestosowa odpowiednie podrimiki i dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy unierwiajace zaciskanie siliny na rurach,

-przy pracach przetadunkowych natestosowa liny migkkie,

- niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak roOwintl przetaczanie i wleczenie.

Niezaleznie od powyszego podczas transportu i prac przetadunkowyaiynbkezwzgédnie

stosowa zalecenia producenta rur.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza sciansrodka

transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych

nalezy uktad& na podktadkach drewnianych $zaoszczegolne warstwy w miejscach stykania

sie wyrobOw naley przektada materiatem wyciotkowym ( o grubéci warstwy od 2 do 4

cm po ugnieceniu ).
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2.4.3. Kregi.

Transport kegodw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywigietazenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku Zeiankamisrodka transportowego

nalezy stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub enndpowiednie materiaty
oraz cggna z drutu zamocowane do podktaddw lub zaczepd&rod&ach transportowych.
Podnoszenie i opuszczeniegdw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaliyka

2.4.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyniiodkami transportu. Podczas
transportu naley je zabezpieczyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglekiada& na paletach
po 10 szt idczy¢ tasma stalows.

2.4.5. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nmie by¢ przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegty transportowe luzem ngleiktada& nasrodkach przewozowycitisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw napowenzi srodka transportu. Wysoké
tadunku nie powinna przekragzarysokaci burt. Cegty luzem meagby¢ przewaone
srodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek .Zatadunek i
wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powirsenodbywa& mechanicznie za
pomoa urzadzear wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przesasmych luzem powinien odbywasie recznie.

2.4.6.Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi wapetakie srodki transportu, ktére

nie spowodu:

-segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniwlasciwy czas transportu unatwiajacy prawidtowe wbudowanie i
zag:szczenie mieszanki.

2.4.7.Transport urobku zasypki i kruszywa

Urobek, zasypki kruszywo uyte na podsypk, obsypk i zasypk min. 0,3m ponad strop
rury mog by¢ transportowanérodkami dostosowanymi do przewozu materiatbw mastwy
w sposob zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégam .
Wykonawca musi zapewhirodki transportowe w ileci gwarantujcej ciagtosé prac w miag
postpu robot.

2.4.8. Transport cementu

Wykonawca, w przypadku transportu cementu luzensi mapewni samochody -
cementowozy, natomiast w przypadku transport cemenworkach -samochody kryte dla
ochrony cementu przed wilgaciTransport cementu i przechowywanie powinny bgodne
z BN-88/6731-08 .
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2.5. WYKONANIE ROBOT.

2.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj
projektows, projektem organizacji robét oraz poleceniantiyimera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okreélonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi néngie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty naley realizowd z zachowaniem wymaganych warunkéw bezpigstea
i higieny pracy. W szczegoldc z zachowaniem przepisow zawartych w Rozpdzeniach
[22+28] pkt. 10.3.

Wykonawca przedstawi #ynierowi projekt organizacji ( uzgodniony ) i harnagram
realizacji robot uwzgidniajacych wszystkie warunki w jakichea wykonywane kanaty
deszczowe .

Kanat obgty realizacy nalezy realizowa od dotu t.j. od studni istniggej w ul. Targowej -
utatwi to odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow .

2.5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do prac natg:
- zapoznd sig¢ z planem sytuacyjno wysokgowym i nhaniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejcych i projektowanych sieci i obiektow oraz pratila. z uzgodnieniami
z ekspertyz geotechnicznw sprawie warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowana ©kanatu powinna biyyoznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniem cagdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdbw osiowych
z gwazdziami.
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych céooB0-
50m ( zaleca giwbicie kotkdw w miejscach lokalizacji studzienekuizyjnych ). Na kadym
prostym odcinku naleSy utrwalco najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po obu
stronach wykopu, tak aby istniata siavos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery roboczeayabsadzt w scianach budynkow w
postaci hakow lub bolcéw. & reperéw roboczych natg nawihzat do reperdw sieci
panstwowej. Przed przygpieniem do robét ziemnych najewykona urzadzenie
odwadniajce, zabezpieczgge wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
gruntowymi. Uradzenie odprowadzagje naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas
trwania robot.

2.5.3. Roboty ziemne

2.5.3.1. Wymagania podstawowe
Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z normp PN-B-10736 [5] i PN-B-06050 [4].
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Wykopy naley prowadzé zgodnie z organizacyobot i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawicprzedtazonymi do zatwierdzenia kynierowi wraz z
harmonogramem robét. Organizacja tych robot mugiglsdniac wszystkie warunki, w
jakich wykonywane &da roboty ziemne.

Roboty naley prowadz¢ od whczenia w istnigjca studng kanalizacji deszczowej w

ul.Targowej. (od dotu ) do géry kanalizaciji.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie

- przygotowa i ocz)scic teren,

-urzadzi¢ przejazdy , drogi dojazdowe ,zabezpigcpyzefcia dla pieszych.

W pierwszej kolejnéci nalezy usura¢ gorm warstwe gruntu (humus) i ztoy¢ oddzielnie, w

miejscu wskazanym przez Zamawi@@go, w celu ponownego wykorzystania.

Wykopy naley wykona sprztem mechanicznym , jedynie na odc. skmyan z istniepcym

uzbrojeniem podziemnym — wykopczny po min. 2m od osi przebiegu uzbrojenia .

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgrdna wykopu:

-warstwa gruntu o gruioi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed ukzeniem przewodéw i posadowieniem obiektow

- w przypadku przegbienia wykopow poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza pepi
projektowanego poziomu posadowienia palporozumié si¢ z Inzynierem celem podgia

odpowiednich decyzji. Podczas trwania robot ziechnyaley zwrdcic szczegdla uwag; na:

- bezpiecza odlegtaé¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonizh itp., . w przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektovady miewypat, naley
miejsce to zabezpieozy natychmiast powiadorilnzyniera oraz odpowiednie gfoy i instytucje,

- na gkbokasciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazujeglrieg innego uzbrojenia
naley bezwarunkowo odspégrunt kcznie, niezalenie od powyszego, W czasiezycia
sprztu mechanicznego, néalgprowadzé ciaglta obserwacgj odspajanego gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionychsoianach pionowych nalezy stosowa
elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736, rozstaaparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wygbujacych warunkow, .

- nalezy prowadz¢ ciagta kontrok stanu obudowy, w szczegokuwbrozparcia lub podparcia
scian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powimystawa co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu),

-nalery instalowa bezpieczne z&gia, przestrzegausytuowania koparki w odlegioi, co
najmniej 0,6 m Poza klinem odtamu dla#tej kategorii gruntu, . i w czasie prowadzenia
robét ujawna sie warunki kurzawkowe, to natg natychmiast przerwgpogkbianie wykopu,
opanowa uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potemtgonowa prace ziemne,

-obudowe nalery zaktad& stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i
zag:szczania stopniowo rozbiéra

- w przypadku natrafienia na istrie¢ chgi drenarskie w/w uktad drenéw nalezy
bezzwitocznie odtworzy . dno wykopu powinno kiyréwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji ptojgej. Ze wzgtdu na due
zainwestowanie ulic , projektujezsia catdci sieci wykop vaskoprzestrzenny zabezpieczony
0 szerokéci w swietle szalunku :

Dla kanatow @grednicy F 300mm B=1,1m

Dla kanatow @rednicy F 400mm B=1,2m

Dla kanatow @grednicy F 500mm B=1,4m

Dla kanatow dgrednicy F 600mm B=1,5m

Dla kanatow @grednicy F 700mm B=1,7m

Dla kanatow @rednicy F 800mm B=1,7m

oA LNE
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Szerokdci wykopdw oscianach pionowych natg przyjmowa w zaleznosci od srednicy
rurociagu zgodnie z tab. powgj i zaleceniami COBRTI INSTAL zeszycie 9 pt. ,\Wakil
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjmiy/arszawa, sierpie2003r [36].
Wykopy osciankach pionowych , umocnionych . Szerg@kaykopu j.w. B=1,70m do 1,1 m.
Zabezpieczenie wykopu typowymi ptytami wykopowymR@NKI , WYKOPY SERWIS”
lub ZREMB-Solec Kujawski lub alternatywne .Zabezzienie istnigjcego uzbrojenia wg.
projektu .

2.5.3.2. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchnie terenu przez przerzucenie nadddzw
wykopu. Nadmiar urobku natg ztozy¢ w miejsce wybrane przez Zamavaieggo i
zaakceptowane przezzyniera.

W przypadku korzystania z drog publicznych przy deig i wywozie urobku Wykonawca zwrdci
szczegola uwag; na ich dopuszczalne ohgenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czgisto
Wykonawca zastosuje odpowiedsiedki dla ochrony drég publicznych przed nanoszareéemi przez
opony wiasnychrodkow transportu lubdalzie je regularnie oczyszczat.

WywOz urobku obejmuje transport z miejsca zataduthikuniejsca roztadunku wraz z
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku depamia tymczasowego obejmuje

takze ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

2.5.3.3. Odwodnienie wykopOw na czas budowy kanatéw

Przy poziomie wody gruntowej powsj dna wykopu naley zapewnt odwodnienie wykopu
na czas robot, natomiast przewod pgpleabezpieczy/ przed ewentualnym wyptyegiem.
Gtownym celem odwodnienia dna wykopu jest odproweadz wody gruntowej naptywagjej
do niego z obydwu stron i od dotu. Woddprowadzi do studzienek zbiorczych
umieszczonych poza affrem budowli, skd odpompowé poza zasig robot wzgednie
grawitacyjnie odprowadzido odbiornika.

Wode usuwa bezpdrednio z wykopu ze specjalnych studzienek o O Q,Bray naptywie
duzych ilosci wody gruntowej, utdy¢ dren z rurek ceramicznych o @ 0,15 m w obsypce z
ttucznia lub pospétki. W przypadku stwierdzonyckgwarstwi@é gruntu w formie piaskéw
lub zwirébw odwodnienie w tych warstwach prowaépoprzez zastosowanie typowych
zestawow igtofiltrow w obsypce filtracyjneirowej , montowanych za pomgc
wptukiwanej rury obsadowsgjednicy 0,16m. Igtofiltry wptukiwé w grunt po obu stronach,
co 1,0m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu piergsgtofiltru nalezy przeprowadxzi
probe pompowania w czasie 6 godzin, celem ustaleniagbadvydatku wody i prawidtovéoi
obsypki filtracyjnej. Zakres rob6t odwadnrjeych naley dostosowa do rzeczywistych
warunkow wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Tepem podczyszczanieiekow
deszczowych odwodéiza pomog igtostudni w obsypcewirowej .

2.5.3.4. Podtae

Przewody projektowanej kanalizacji posadéwa podsypce z piasku 0 wysgkp0.15 m
zag:szczonej do wskaika W = 0,98,1,0. W przypadku nieimego gruntu wykona
podsypk zezwiru gruboziarnistego o wysoka 0,60 m i nasipnie utazy¢ warstwe piasku
0,15 m. Podiee powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedowart
swojej powierzchni i z zaprojektowanym spadkiempk¥ypadku gruntéw o stabej frmsci
dokona wymiany gruntu do poziomu gruntu mzgo.

Materiat podtaa starannie utog/¢ na dnie wykopu unikag segregaciji, raxieli¢ i za pomog
sprztu mechanicznego doktadnie alwvarstwami o grub&ei nie przekraczagej po ubiciu 15
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cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpdwie nachyleniu. 3 maja by¢ uSyte
wibratory ptytowe, wéwczas powinnadwykonana co najmniej jedna warstwa Swiru i dwie
warstwy piasku. Bczne ubijanie i podbijanie jest dozwolone tylko etegdy nie ma
wystarczajcego miejsca dozycia sprztu mechanicznego. Minimalna gruéaibitego
materiatu ziarnistego na rownym dnie wykopu lub napivickszymi nieréwnéciami dna
powinna wynosi 15 cm, (10 cm pod a¢zami).

Rury naley nastpnie rowno utay¢ na podsypce, zwracgj szczegola uwag na podparcie
rur na catej dtugei tzw. podbicie pachwin rurogiu .

W miejscach zczy naley wykonywa: dotki montaowe dla umaliwienia wepchngcia
bosego kaca rury lub ksztattki w zicze. Ksztalt i wielké¢ dotka montaowego musi
zapewnié warunki czystéci — nie dostawaniaspiasku do watrza zhcza. Kace rury
uktadanej powinien kiyzabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po uprzednim smzeniu prawidtowéci jej spadku,
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki oohej z piasku, przynajmniej na
wysokas¢ 20 cm ponad wierzch rury (w koowej fazie robét obsypkuzupeiné do 30 cm).
Obsypk kanatow z rur GFK nalgy wykona warstwami gr. 0,2m do wys. 0,3m ponad
wierzch rury / warstwa ochronna/ . Materiakty do obsypki piasek sypki drobnarednio
lub gruboziarnisty . Wskaik zag:szczenia osypki W = 1,0-0,98. Nayepamktac o
obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskpega stateczriai .

Obsypk nalezy wykonywa z zachowaniem dogiu do dotka montaowego. Dotki
montaowe ulegaj zasypaniu piaskiem po prébie szczétatacz danego odcinka.

Po obydwu stronach ruragju naley utozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu

w jednorodnych warstwach o grudeonie przekraczagej 150mm, ubitych zgodnie
wymaganiami specyfikacji, zwragaj uwag na to, aby pod ramie pozostawi zadnych
pustych miejsc i aby rury nie przeriigy sie¢ pod wptywem réznicy énienia z boku.
Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinienaadigaby nie przesu ani nie
uszkodz¢é rur — zrzucanie materiatu obsypki begm@uinio z poziomu terenu na rury jest
niedozwolone.

2.5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie p@amimiowodowéa uszkodzenia utmnego

przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacjowszczelnej. Najpierw trzeba podsypare z

bokdw, dobrze ubijag grunt warstwami 0,20m do wysakd 0,30m ponad lico rury.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

-Etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweyylaczeniem odcinkéw nagtzach;

-Etap Il -po prébie szczeldoi ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pakczen

-Etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanpednoczesnym zagzczeniem i
rozbiérka odeskowai rozpdrscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt niespoisty, bez grud

i kamieni, mineralny, sypki, drobno Idbednioziarnisty.

Do zsypywania kolektora deszczowego ngheykorzyst& materiat rodzimy niespoisty lub

piasek . Warsteochronmn nalezy starannie zagci¢ ubijakami po obu stronach ruragu

pamktajac 0 utrzymaniu wilgotngci optymalnej .

Zasypk wykopu naley wykona warstwami o gr. ok. 0,3m zeggczanymi ado rzdnej

terenu . do zasypki moa wy¢ grunt rodzimy o ile grunt dajeestagsci¢ . Wskanik

zag:szczenia W=1,0-0,98 . W miejscach studzienek ,grasnie wykopu . .

Aby unikma¢ osiadania gruntu pod drogami zasyplalezy zag:$ci¢ do wskanika Proctora

Ww=1,0,0,98.
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Bardzo wane jest, aby wartgé zag;szczenia w strefie posadowienia rury (podsypka i
zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) byta co najjmdigna wartéci zag:szczenia zasypki
wiasciwej -nigdy nie mniejsza .

2.5.4. Roboty montaowe

2.5.4.1. Monta rur

Do wykonania przedmiotowego zadania agldostarczy rury GRP , ktOre powinny by

wykonane zgodnie z nogrPN / EN 14364-2007 | mugposiada wazna aprobag

techniczia IBDIM zaswiadczajca, zezaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w

normie . Ponadto ze wzglu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne ransz by¢

wykonane wyicznie zzywicy z poliestrowej , minimum wiokna szklanegagtego ECR o

podwyzszonej odporn&ei na korozg i czystego piasku kwarcowego, o klasie sztyseno

minimum SN10000 N/ i sztywndci dtugoterminowej ( po 50 latach ) minimurso$000

N/ m?, ci$nieniu nominalnym PN1aézonych za pomadacznikéw systemowych producenta

z uszczelkami wielowargowymi EPDM .

Ponadto rury GRP musgapetnid@ wymagania GDDKIA z 2006 Ogolne Specyfikacje

Techniczne D-03.02.01

Wszystkie roboty prowad&izgodnie z :

-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300~ sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr. 47 zpd01 )

- BN — 83/8836-02 ,, Przewody podziemne . Robotyrmie . Wymagania i badania przy odbiorze
w powhzaniu z PN-86/B-02480 ,, Grunty budowlane . Podaewy , symbole i okébenia —

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatlbwlano — montaowych . i — Instalacje
sanitarne i przemystowe ,,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych , — wydanymi przez

PKTSGGIK — Warszawa 1994r.

Przygto , ze wszystkie ruroaigi ze wzgédu na korzystne warunki gruntowe zostaiozone

na rodzimym , mineralnym podto dna wykopdéw .Zaktad sjednak , ze &dzie to podiae

wyprofilowane o krzywinie identycznej jak krzywizna rury .gkmierzony medzy pionem ,

a prosi prowadzon do wierzchniej krawdzi krzywizny powinien wynogimin 450

Rurochkg musi by utozony na podtau o nienaruszonej strukturzedi zag:szczonym

mechanicznie. Wymianie gruntu podlega tylko warstena wykopu tj. nasyp budowlany.

Nie wolno uktada rurociagu na spulchnionym podia.

Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania rob6t montazowych.

Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@wymagania okrdone

w dokumentacji projektowej.

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapesvtidpuszczalne minimalnegotkosci

przeptywu tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zastosowdnospadki :

-GFK F 800mm -i min = 1,25%0

-GFK F 700mm -i min = 1,4%

-GFK F 600mm -i min = 1,7%0

- GFK F 500mm -i min = 1,0-2,0%0

- GFK F 400mm -i min = 2,5 %0

-GFK F 300mm -i min = 3,3%0

Min. gtebokas¢ posadowienia powinna wyn@ésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw

od 1,0 do 1,3 m ( zgodnie z Dziennikiem Budownictwd z 15.03.71)

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplania kanatu.



36

W celu zachowania prawidtowego pgst robot montzowych kanatéw grawitacyjnych,
nalezy przestrzegazasady budowy kanatu od naszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki egbkasci posadowienia powinny byzgodne z
dokumentacja projektoyv

Technologia budowy kanatow i sieci musi gwarantowiizymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartymzma przysipi¢ po czsciowym
odbiorze technicznym wykopu i podi. Materiaty ayte do budowy przewoddw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji i specyfikdjiry do budowy przewodéw przed
opuszczeniem do wykopu, najeoczysci¢ od wewntrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdzi
czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdadwania. Transport pojedynczych rur do
wykopu naley wykonywa za pomog pasow nénych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Kada rura po uteeniu zgodnie z osii niwelet, powinnascisle przylega do
poditaza na catej swej dtugoi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dopgaj
Dopuszcza gipod zhczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu ufivaenia
wiasciwego uszczelnieniagzy. Poszczegdblne rury naleunieruchomi poprzez obsypanie
ziemia, z pozostawieniem dagtu do miejsc pakzen przewodow i mocno podbe obu
stron, aby rura nie mogta zmiérgwego potaenia.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+20mm.
Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nie moze przektatzem.

Po zakaczeniu prac moniawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpiecz§, przed ewentualnym zamuleniem wagtuntows lub opadow, za pomog
odpowiedniej, dopasowanej pokrywy lub korka .

Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewodéw i badaniu szczedoionalezy rury

zasypa do takiej wysokéci aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyniccie wody
po ewentualnym zalaniu wykopu.

Rury do budowy sieci natg uktada& na odpowiednio przygotowanym poditoze spadkiem
okreslonym w projekcie.

Montaz rur realizowa& zgodnie z instrukgjproducenta.

Poszczegolne odcinki rur po ich #émiu powinny by unieruchomione przez obsypanie
piaskiemsrednim lub grubym i doktadnie podbite w pachwinaely rura nie zmienita
potazenia

Montaz przewodow powinien kywykonywany, zgodnie z wymaganiami norm [10] i [@],
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji tazunproducenta rur.

Rury kanatowe montowazgodnie z ,Instrukg instalowania ruroagéw podziemnych GFK
FLOWTITE ,, — opracowa przez Producenta np. : AMITECH

taczenie rur GFK — za pomaéacznikow .Monta polaczer polega na wsugnciu (

wecisnigciu ) kaaca rury whcznik , z osadzanuszczelly do okrélonej gkbokasci / kotnierz
dystansowego / . Dopuszczalne jest stosowaniika smarujcego utatwiajcego wsuwanie .
Nalezy zwréck szczegbla uwag: na osiowe wprowadzenie kea rury whcznik.

Pokczenia kanatéw stosowaalezry zawsze w studzience akzawarty m¢dzy osiami
kanatéw doptywowych i odptywowych — zbiorczego poien zawieré si¢ w granicach od
45 do 90 stopni

Rury naley uktada w temperaturze powgj O stopni C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepnt 5stopniC.

Przed zakfaczeniem dnia roboczegad przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.
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2.5.4.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Na sieci kanalizacgciekowej stosowastudzienki rewizyjne prefabrykowan&m@dnicach

@1,0m, @1,2m , @1,5m .

Elementy prefabrykowane studzienek , azéaktudzienki z tworzyw sztucznych powinnyby

montowane zgodnie z instrukgproducenta . Studzienki kanalizacyjne powinny §3czelne

i musz spetnig wymagania okrdone w PNB/10729:1999.i PN-EN 1917 . Najestosowa

prefabrykowane studzienki rewizyjne wykonywane amawienie przez firmy posiadajge

odpowiednie atesty .

Studzienki sktadajsi¢c z nasgpujacych czsci:

.-komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzie(neta) w kanalizacji deszczowej
wys. kinety réwna jestrednicy kanatu odptywowego,

- komina wtazowego z kgiem stakowym,

-wiazu kanatowego typu gikiego,

-obudowy wiazu studni kanalizacyjnej ( sklada)j st z wiazu wykonanego zeliwa
szarego z wypetnieniem betonowym klasy D400 wWdrBN 124:2000 , wkiadki gumowe]
oraz korpusu z umieszczonym zbrojeniem konstiukey , wypetnionym betonem klasy
C35/45 , W12 . Powierzchnia betonu posiada specfakture antypalizgows .

-stopni wkazowych w otulinie poliamidowej typ U.

Przy studniach prefabrykowanych F1,5m pngleastosowaprefabrykowane piyty poednie

. Dla zapewnienia zachowania wymaganefirej studzienek komerobocz posadowi w

wykopie na podbetonie C12/15 o grgbic0,20m dopuszczagszastosowanie piyt

prefabrykowanych . Wtaz kanatowe w drogach o nazeieni gruntowej obetonowav

promieniu R=0,6m .

Studzienki wykonéa zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w dokumentacj

Komory pohczeniowe , szyby wiazowe wykoha kregéw prefabrykowanych z betony marki

C35/45 o wspoétczynniku wodoprzepuszcza®10 . Krgi taczy¢ na uszczekkgumows

typu Forscheda lub typu Denso lub przez klejeniklepzywiczny ( np. . souda flex).

Wewmatrz studzienek zamontowatopnie wtazowe typu U — 30 x 30 x 30cm w rozseaeo

25cm , pokryte tworzywem sztucznym w ukladzie dn&bivym .

Studzienki rewizyjne i kontrolne zakozy¢ kregiem stakowym asymetrycznym i przykéy

witazem kanatowym kl.D400 okgtym bez wentylacji z wktadkgumows typu ckzkiego F

600mm, z balastem betonowym typuAFTORKOW MEIER .

Polczenie rur szczelne REKA typ ,0” potdbwkowe dla (BFK przeznaczone do pokenia

kanatow ze&ciam studni .

W odlegtaci max 0,50m odcianki studzienek , na kazdym przewodzie wchogm i

wchodzcym ze studzienki zastosoivprzegub t.j. wykon@apofczenie nagcznik .

Dno studzienki wykonajako monolit z betonu hydrotechnicznego z kirebetony C35/45 o

wysokasci H=Dy

Wiazy kanatowe nalg/ stosowa jako :

-wtazy zeliwne typu ctzkiego z balastem betonowym oraz zabezpieczeniegdprz
przesurgciem odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 [13] umieszczone w ksigdrogi.

Piekcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu

wibrowanego klasy C35/ 45, W10 .

Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny réigrubag¢ min. 15 cm i by wykonane z betonu

wibrowanego klasy C35/45 , W10 zbrojonegos&OS. Kineta w komorze roboczej do

wysokdaci pach powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzeggdtazony
pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kahgaidla kanalizaciji
deszczowej wysokd kinety winna wynosi H= Dy . Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mieksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@twve przypadku
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zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzegcie z z betonu C35/45 , W310 .
Powierzchng spocznikéw i kinety zagtadziub w inny sposob wykeczye (np. ptytami
klinkierowymi). Spoczniki studzienki powinno ndéispadek co najmniej 3 %o w kierunku
kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drodb fnych miejscach naraZonych na
obcikzenia dynamiczne) powinny néievtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [13]. Poziom
wiazu naley zrowna z powierzchry ulicy. W $cianie komory roboczej oraz komina
wlazowego, na etapie prefabrykacji ngl@amontowa stopnie wiazowe typu U w otulinie
tworzywowej ( klamrowe ) 30x30x30cm w rozstawieziem w uktadzie drabinkowym.

2.5.4.3.Proba szczelrioi

Po utazeniu min ok. 50m odcinka przewodow nglerzeprowadzi probk szczelnéci.
Zaleca st przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewoddw i osobno dla studzienek
rewizyjnych wykonanych z betonu. przewdd w czas@p musi by ustabilizowany przez
wykonanie obsypki i przynajmniej exiowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch
rury z pozostawionymi widocznymi miejscami pcen rur.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu ralisZ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem.

Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych &anahusza by¢ wyposaone w
krééce z zaworami dla:

-doprowadzenia wody,

-odpowietrzenia i oprnienia rurocigu z wody po prébie,

.-przylaczenia urzdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegaigo probie naley doprowadz ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu -grawitacyjnie.

Uwaga: Wzadnym wypadku nie wolno dokonywhaezpdredniego paiczenia wlotu do
kanatu z przewodemdiieniowym dostarczanej wody. Napetnienie przewocdeprowadza
si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanatu nalgwykona& w najwyzszym jego punkcie. Czas napetnienia
odcinka przewodu nie powinien dkrotszy od jednej godziny dla spokojnego napelaién
odpowietrzenia przewodu. Do pomiardgréenia wywaé rurki pionowej przeroczystej albo
innego uradzenia do pomiaru @mienia.

Rurochgi podda probie cénienia o wartéci min 5,0 m.s.w. Gnienie mae byt mniejsze o
ile wynika to z zagibienia przewodu oraz studzienelépanich na trasie przewodu.
Badany przewdd kanatowy powinien przed prpbzostawé przez jeda godzirg catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wyrdsd minut. Na ziczach kielichowych nie
powinny ukazywa sie krople wody. Ruroaig uwaa sk za szczelny, kiedy dopetnianasito
wody w rurochigu w czasie trwania préby (15 min.) nie wynosg¢egj niS 0,02 dm3/m2
powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnegoagka kielichowego rury, natg je wymient, a prole szczelnéci
powtorzy. Po sprawdzeniu g¢zy na szczelrig, zlacza zabezpieczacgsobsypl z piasku z
odpowiednim jej zagszczeniem.

2.5.4.4. Odtworzenie nawierzchni

W zwiazku z tym,ze kolektory budowaneasw istniepcych drogach o nawierzchni
nieutwardzonej / gruntowej /w zg#ku z powyszym naley pamktac o zagszczaniu
wykopu do wskanika Proctora 0,98 — 1,0.

Przedmiotowe nawierzchnie istrieg po robotach kanalizacyjnych nateodtworzy do
stanu istniegjcego .
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2.5.4.5. Przykanaliki

Budowa przydczy kanalizacji deszczowej z rur PVC , kI.S , SDR3édnolitej strukturze
scianki F200 mm wraz z montem prefabrykowanych wpustéw ulicznych Fwew. 500mm z
bet. C35/45 , W10 zakezonych od gory kratka od dotu osadnikiem na piasek .

Podkréla sk konieczné¢ zamowienia studni prefabrykowanych z otworami aeatowe
podkczenie wpustow ulicznych .Wpusty uliczne pmdione keda do studni nabudowanych
na kanale deszczowym poprzez przykanaliki z rur B2G0mm , kl. S dciankach litych .
Dno otworu na przykanaliki w studni na kanale dessgym wykon& na wys. stropu rury
wlotowej do studni . Otwory na przykanaliki nayezalepic korkiem .

Przy wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzeganastpujacych zasad :

-trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatamav planie i pionie

- minimalnasrednica przewodow przykanalika powinna wygdd)0 mm

-wtaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej.

- spadki przykanalikow powinny wynd@sinin. 1,0% dlarednic 200 mm ( wyjtkowo 0,5%0)

- kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego

-wtaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwykonane pod &em min. 45stopni ,max
90stopni ( optymalny 60stopni)

- wtaczenie przykanalik do kanatu poprzez studz¢gmidaczeniowy nalezy dokonywd tak,
aby wysoké¢ spadku przykanalika nad pétkinety studzienki wynosita max. 100 cm

2.6. SPRAET

2.6.1. Wymagania ogolne

Sprzt wykorzystywany do wykonywania kanatow , musi ogfeda® wymaganiom
okreslonym w obowizujacych w Polsce przepisach np.o ruchu drogowym , d@zo
technicznym i innych zwzanych , jak réwniespetnig wymagania technologiczne
wykonania i montau elementow .

Wykonawca jest zobowzany do aycia jedynie takiego speiu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpaik,
tez przy wykonywaniu czynniei pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow , spetu itp.

Sprzt uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji opo
zaakceptowanym przezayniera . W przypadku braku ustales takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Sprgt stosowany do
wykonywania rob6t musi Eyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy , oraz
spetni& normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania .

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaajych dopuszczenie
sprztu do wytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jakikolwiek sprzt , maszyny , urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy , zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rabot

2.6.2. Sprzt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgmstjacy sprzt do wykonania robét
ziemnych i wykaczeniowych:

-zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,

- kopark; podstbierm 0,25 m3 do 0,40 m3,

- koparko — tadowarkkotowg 0,60 m3,

- spychark kotowa lub gasienicowg do 100 KM,
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- réwniarke samojezda,

-sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

-system do odwadniania wykopdéw, w tym igtofiltngi@dnicy min. 63mm

- pomg; wirnikowa spalinows o wydajnagci do 50 m3/h -do odwodnie

- samochodow samowytadowczych 5 + 10 t

-systemy szalunkowe do umocnienia wykopéw np. OWSnM lub alternatywne.

2.6.3. Sprzt do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni r@stjacy
sprzt montaowy:

-samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochaod skrzyniowy dostawczy do 0,9 t,

- samochaod skrzyniowy do 5 t,

- samochaod skrzyniowy dostawczy kryty do 5 t,

- samochod beczkowéz 4 t,

- beczkowoz cigniony 4000 dm3,

- przyczep diuzycowa do 10 t,

- ciagnik kotowy 37 kW (50 KM),

- ciagnik siodtowy z naczepl6 t,

- zurawie samochodowe do 4t,od 5do 6t, od 7 dp 10

- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

- wciggarke reczm od 3 do 5 t,

- wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
- wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 1 t,

- zespot pgdotworezy trojfazowy przeway 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- pompa do betonu 60 m3/h na samochodzie z agigen 20m,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

- beczkowozu WUKO

-korek uszczelniagy

-pompy o wyd. 450 m3/h

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

2.7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.7.1. Zasady kontroli jakaci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robét i stosowanych materiatow
.Wykonawca ma obowzek prowadzenia statej i systematycznej kontrabrdy celem jest
sprawdzenie zgoddoi wykonanych czynniei z dokumentagj projektows i obowigzujacymi
aktami prawnymi. Wyniki badapowinny by wpisywane do dziennika budowy.

Celem kontroli roboét jest tak takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniahy,
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaalaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada
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Wszystkie koszty zwvazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca.

2.7.2.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

-certyfikat na znak bezpiearsgtwa wykazujcy, Se zapewniono zgod§toz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

-deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsk Norma

- Aprobat, Techniczia w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiorasRiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

2.7.3. Dokumenty budowy
Dokumentami budowyas
-dziennik budowy,
-rejestr obmiarow,
-pozostate dokumenty budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgdazujacym Zamawiagcego
I Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvkaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy nalg dokonywa na biezaco i musz dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musidgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stiowego.
Zapisy musz by¢ czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeralery oznaczé kolejnymi
numerami zalcznika i opatrzy dat i podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:
-dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
-uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robat,
-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,
-przebieg robot, trudrgoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw

w robotach,
-uwagi i polecenia liyniera,
-daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbiorow robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazki z warunkami klimatycznymi,
-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,
-dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robat,
-dane dotyczce-sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przedt@one Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika Badobliguje Inzyniera
do ustosunkowaniagiProjektant nie jest jednak steppmowy i nie ma uprawnfedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadzasisposob aiglty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Do dokumentow budowy zaliczaggibwniez nastpujace dokumenty:

-pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umyocywilno-prawne,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustate

-korespondengjna budowie.

Dokumenty budowy muazby¢ przechowywane na terenie budowy w -miejscu odpomice
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jegtychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy mushy¢ zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

2.7.4.Zakres kontroli jakosci
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

-zgodnd¢ z dokumentaagj projektows,

-badania wykopéw otwartych

-obejmup badania materiatow i elementéw obudowy,

-zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@paddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczstwa pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopoéw,

-badania podtza naturalnego; przeprowadza dia stwierdzenia czy grunt pod# stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okrédonymi warunkami w dokumentaciji projektowej,

-badania zasypu przewodu sprowadzalsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu aglerykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypgiamateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naty wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wicej niz 50,0 m,

-badania nasypu statlego sprowadzalsi sprawdzenia zagzczenia gruntu nasypowego ,
-badania podtza wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podtaza naley wykona w trzech wybranych miejscach z doktadcia do 1
cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie p@adio planie, rzdne podiaa i gkbokasé¢
utozenia poditaa,

-badania materiatowaytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej w tym na podstawliokumentow
okreslajacych jaka¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech 2mami
przedmiotowymi, atestami producentow lub b&zednio na budowie przez aglziny
zewretrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
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-badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracjpodczas proby nalezy prowaélzi
kontrok szczelnéci zfaczy iscian przewodu,

-badania szczelsoi na infiltracg; w czasie trwania proby naleSy prowadabserwagj

i robi¢ odczyty co 30minut pof@nia zwierciadta wody gruntowej na zesnz i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiér robét nalezy dokothagodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i @uath

Robd6t Budowlano — Mongawych t.II ,, Instalacje sanitarne i przemystowerap ,,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rueggdw z Tworzyw Sztucznych ,,

Po wykonaniu poszczegoélnych etapow prac oraz nenzaknie nalezy dokok&omisyjnych

odbioréw odpowiednio estkowych i kaicowego. W skiad komisji powinni wchodzi

Inzynier kontraktu, kierownik budowy oraz przedstaeiaizytkownika.

Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty :

-dokumentacja projektowa z naniesionymi zmiananuapetnieniami w trakcie
wykonywania robét

-dokumentacja uzasadniaa uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania
robot

- dziennik budowy

-dokumenty dotyczee jakdci wbudowanych materiatéw

- protokoty czsciowych odbioréw robot zanikagych i zakrytych

- protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb po mamtaych.

- protokoty pomiardw i bada

- Swiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacii anizen i materiatow

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows , ST | wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya:

2.8.2.0dbiér techniczny cgsciowy

Roboty zanikajce i ulegaice zakryciu nalezy podddadaniu przy odbiorze technicznym

czesciowym. Badaniu podlega;

-odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykoktdgre nie
powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,

-odchylenie osi przewodu od wytyczonej, ktGre roevmno wynost wigcej niz £ 2 cm

-odchylenie grub¢ci warstwy podtaa, ktére nie powinno przekracza 3 cm,

-odchylenie szerokgi warstwy podtaa, ktore nie powinno przekragza 5 cm,

-odchylenie rzdnych ut@onego kolektora od przewidzianego w projekcie, &kidie powinno
przekracza+ 1 cm,

-podiaze naturalne, ktére musi byienaruszone; w przypadku naruszenia podtoSa
naturalnego ubytek uzupetmpiaskiem stabilizowanym cementem,

-poditaze wzmocnione tj. jego grubéi rodzaj, zgodnie z dokumentagj

-materiat ziemny gyty do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinieyt drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

-wymagany wskanik zag;szczenia zasypki wykopow,

-jakos¢ polaczen i szczelné¢ kanatéw grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjmygodnie
z normy PN-EN 1610,

-jakos¢ wykonanych izolaciji.
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Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50,00 m.

2.8.3 Odbiér kaacowy roboét

Podczas odbioru technicznegakowego nalgy dokoné:

1. zbadania zgodioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwentaryzacj
geodezyjn powykonawcai,

2. zbadania protokétu odbioru wynikow badstopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
3. zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych mxagnych pokryw tych studzienek,
z dopuszczattolerancy £ 5 mm,

4. zbadania protokotéw prob szczeloioprzewodow kanalizacyjnych,

Przy odbiorze kacowym kierownik budowy jest zobowaany, zgodnie z Prawem
budowlanym, do ztzenia dwiadczé:

5. wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkamawolenia na budogy

6. doprowadzeniu do nalgtego stanu i porglku terenu budowy.

Po odbiorze kacowym, naley przedstawd komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
préb, bada i odbiorow czsciowych.

Odbiorem objte s poszczegodlne fazy rob6t podlegag zakryciu przed catkowitym
zakaiczeniem budowy. Poza tym mptp by¢ fragmenty robét lub zakezone elementy
budowy, co do ktérych inwestor zgtosit zastreeia czsciowego odbioru. Odbiér ten
powinien by potwierdzony protokétem Komisji Odbiorczej, z padam ewentualnych
usterek i terminu ich uswtia. Wszystkie atesty i certyfikaty oraz aproba&tyhiniczne
dotyczce zabudowanych materiatow powinnylppatrzone klauzalopiecztowan i
podpisan przez Wykonaweg, ze materiat oty dokumentem zostat zabudowany na
inwestycg

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. Ustalenia ogdlne

W wycenionym przedmiarze robét cena jednostkowadaozyciji winna uwzgidniat
wszystkie materiaty, czyndoi, wymagania i badania niegine do wiaciwego wykonania i
odbioru robot bez wzgtiu na to, czy zostato to szczegotowo wymienionepecSfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

2.9.2.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferentamagpdaycg w wycenionym

przedmiarze robét jest ostateczna i wykluczalmm$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonane roboty okje ta pozych kosztorysow.

W cenie jednostkowej nalezy uwzdhiac migdzy innymi:

- robocizre oraz wszelkie koszty z aizwiazane,

- wartas¢ materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, transpogplac budowy i
magazynowania,

- warta¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy itp.),

-koszty ptac personelu i kierownika budowy, kosatizymania i zabezpieczenia placu
budowy, koszty ustug obcych przegsorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyae robaot,
koszty nadzoru odpowiednich instytucji,

- koszty ogolne przedgiiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wtkiem podatku VAT.
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Ceny jednostkowe, o ktérych mowa paeystanowa podstaw ptatnagci i winny zosté
ustalone przez Oferenta w wycenionym przedmieoshét dla kadego z elementéw
rozliczeniowych w przedmiarach robét. Zgodnieokumentacj projektows nalezy
wykona zakres robot wymienionych w pkt.1.3 niniejszej 8latna¢ nalezy przyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocefakasci robét , w oparciu o wyniki protokotéw i batla
laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m kanalizacji obejmuje :

-wytyczenie trasy kanalizacji w terenie przez upreomego geodet

-roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne

-dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z umochieniem

- zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podi@a wzmocnionego

-utozenie rur kanatowych

-wykonanie studzienek kanalizacyjnych

-badanie szczelsoi kanatow

- wiaczenie do istniecej kanalizaciji

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechniczia

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej.

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przewodow kanalizacji

deszczowej .

-kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. Polskie Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#emia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-81B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie &é@ednie budowli -Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekiy.

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

6. PN-EN-476:2001 Wymagania ogélne dotge elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

7. PN-EN-752-2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. poia ogolne i definicje. instalacje
pompowe.

8. PN-EN-1610:2002 Systemy przewodowe z tworzywcztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.

9. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze
10. PN-EN1630:2002 Budowa i badania przewodow kzaeyjnych.

11. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

12. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe toha niezbrojonego , z betonu
zbrojonego widknem stalowynrelbetowe .
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13. PN-87/H-74486 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

14. PN-H-74051/02 Wiazy kanatowe. ogélne wymagabedania. Klasa B, C, D.

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie. Betaykdy.

16. PN-88/B-06250. Beton zwykty

17. PN-91/M-34501 Gazagii i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

18. PN-EN 12050-1 Przepompowsimekow . Zasady budowy i badania . Przepompownie
sciekdéw zawierajce fekalia .

19. PN-EN 12050-4 Przepompowsi@ekow . Zawory zwrotne do przepompowiniekow .

2.10.2. Normy Branzowe

20. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

21. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty zeeMtymagania i badania przy
odbiorze.

2.10.3. Inne dokumenty

22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(&=e U. Nr 156 poz. 1118, Nr. 170,
poz. 1217 z 2006r.}.

23. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normaliz@z. U. Nr 55 poz. 251).

24. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku
w sprawie wprowadzenia oboyzku stosowania niektérych Polskich Norm (zmiana Dz.

Nr 22 poz. 209).

25. Rozporzdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz@alia z dnia 2 listopada
1954 r. w sprawie bezpiearmdwa i higieny pracy przy spawaniu ¢ciu metali (Dz.U. Nr
51/54 poz. 259)

26. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993r. w
sprawie bezpiecahstwa i higieny pracy w oczyszczalniadiekdéw (Dz. U nr 96/93 poz. 438).
27. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 8449t4f02 poz. 811).

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtd@mgDz. U. nr 47/03 poz. 401).

29. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeodnia 2 listopada 1954r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy spawaniu ¢ciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz. 259).
30. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 19Kure sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaSowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 21 poz. 73).

31. Rozporzdzenie Ministra Pracy, Ptac i Polityki socjalngjrma 8 lutego 1994 roku w
sprawie wprowadzenia oboyzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm hoaych,
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138).

32. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznychzojednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lute§84 roku).

33. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemow oceny zgodoip wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyvobo
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechsteggpwania w budownictwie.

34. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie okréenia wykazu wyrobéw budowlanych nie rp@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

35. Rozporzdzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a @di lutego 1995 roku
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w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno -kartograficznych oraz czyscio
geodezyjnych obowrzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

36. Katalog studzienek kanalizacyjnych.

37. Dokumentacja Projektowa Specyfikacja TechnicBukumenty okréajace przedmiot
zamowienia na roboty budowlane -Izba Projektow&uidowlanego W-wa 2002 50.

38. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdddwlano-montaSowych Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe Arkady 1988r.

39. Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru SiecnhEkzacyjnych -Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2003 r.

40. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r a zbiorowym zapgaiu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U.Nr72/0l poz.747).

41. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvania 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniane oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

42. Rozporzdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listda 1995 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadaieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95 poz. 686).

43. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puijich ( Dz. U. Nr. 204 poz. 2086 , Nr
283 poz. 2703 z 2005r. Nr. 163 , poz.1362 i 1384.,169 poz.1420, Nr 172, poz.1440 i
1441 , Nr .179 p0z.1486 z 2006r. , Nr. 104 , po2.i7p11.

44. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdaa 2 marca 1999 r. w
sprawie okrélenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpovéadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43199 poz. 430).

45. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publiczny@h.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86
poz. 239, Dz.U. Nr 136195 poz. 670).

46. Rozporzdzenie Ministra. Transportu i Gospodarz Morskidnia 5 maja 1999 r. w
sprawie okrélenia odlegtéci i warunkéw dopuszczggych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementow ochrony akustycznej, wykonywania robétmych, budynkow lub budowli w
sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu adzenia i utrzymywania zaston @deznych i
pasow przeciwpgarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476).

47. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24.lipca 2006r. w sprawie warunkgakie
nalezy spetnt przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi oraz a sprawie substanc;j
szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego .

mgr ire. Pawet Winiewski



